

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 2457/2022-SŽ-OŘ PHA-SMT

Smlouva: 645100009/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

645100009/2020/ZP266

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČO: 62743881

Notifikace: 20.1.2022 07:52

DIČ: CZ62743881

Termín dodání:

28. 2. 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 114 816,15

Způsob dopravy:

Osobní odběr

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		km 412,700	KUS	1,000	114 816,15

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2021 a Zadávacího protokolu č. 266 u Vás objednáme výměnu dřevěných podlah na mostě v km 412,700 TU 0801 trati Praha Masarykovo nádraží - Děčín

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 20. 1. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

Litoměřice, Akceptováno dne: 20. 1. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Josef Kupka

Přijatá cena Díla:	114 816,15
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	21. 1. 2022
Lhůta pro dokončení Díla:	28. 2. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluky
Místo realizace Díla (Staveniště)	most v km 412,700 DU žst Praha Bubny
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání díla bude vystavena faktura
Další údaje:	kontaktní osoba objednatele: Ing. Jiří Hubka
Přílohy:	položkový soupis prací