

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás výrobu, osazování a dodávku cedulí, žst. Kralupy nad Vltavou, pč: 9/3, 492/11, 489/1 v rozsahu zadání. Není ZČ, zakázka: E211KDJO1SPU, převzetí staveniště 24.1.2022 ve 13:00 hod..Objednávka je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200017/2021. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, fotodokumentace před a po akci, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převezetí staveniště, proškolení CPS, soupis provedených prací, zjišťovací protokol. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že byl seznámen s Analýzou rizik OŘ Praha. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoba: XXXXXX, tel.: XXXXXX.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na niž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19

Stavba: KRALUPY NAD VLTAVOU - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **317 774,56**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19

Stavba: KRALUPY NAD VLTAVOU - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

Místo: Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
19	KRALUPY NAD VLTAVOU - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**KRALUPY NAD VLTAVOU - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic
a zastávek včetně orientačních tabulí**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**KRALUPY NAD VLTAVOU - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic
a zastávek včetně orientačních tabulí**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

001 - Nápis železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390

002 - Orientační tabule

005 - Úchytné a pomocné prvky

007 - Přípravné a projekční práce

008 - Doprava a manipulace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KRALUPY NAD VLTAVOU - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	001	Nápisy železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390					
3	K	N2-M	Montáž tabule s prosvětleným nápisem	kus	7,000		
PP			Montáž tabule s prosvětleným nápisem <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní montáž na jakoukoliv konstrukci či umístění, tzn. včetně případných výkopů, řezání, sbíjení, betonování, úpravy povrchů do původního stavu, vyvrtání, osazení hmoždinek, chemických kotev, konzol a ostatních konstrukcí a prací potřebných pro montáž a upevnění prvku, odvozu a likvidace odpadu vzniklém v souvislosti s osazováním prvku</i>				
	P						
	VV				7	7,000	
9	M	N2.1	Tabule s prosvětleným nápisem oboustranná	m	21,000		
PP			Tabule s prosvětleným nápisem oboustranná <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tabule s nápisem s vnitřním světelným zdrojem prosvětlujícím činnou plochu tabule dle TNŽ 73 6390, směrnice SŽ č. 118 a grafického manuálu jedná se o kompletní provedení 3*7</i>				
	P						
	VV					21,000	
D	002	Orientační tabule					
32	M	O2	Piktogram jednostranný	kus	2,000		
PP			Piktogram jednostranný <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: provedeny budou dle směrnice SŽ č. 118, grafického manuálu ke směrnici č. 118 a dle TNŽ 73 6390 jedná se o kompletní provedení</i>				
	P						
D	005	Úchytné a pomocné prvky					
77	M	U4	Ostatní atypické Pz úchytné, kotevní a pomocné prvky	kg	40,600		
PP			Ostatní atypické Pz úchytné, kotevní a pomocné prvky				
	VV					40,600	
D	007	Přípravné a projekční práce					
81	K	P1	Vypracování návrhu orientačního a informačního systému ve stanici včetně podrobného výpisu úchytných a ostatních pomocných prvků s hmotností a dopravy na místo určení v obvodu OŘ Praha	žst	1,000		
PP			Vypracování návrhu orientačního a informačního systému ve stanici včetně podrobného výpisu úchytných a ostatních pomocných prvků s hmotností a dopravy na místo určení v obvodu OŘ Praha				
D	008	Doprava a manipulace					
82	K	D1	Doprava na místo určení v obvodu OŘ Praha	žst	1,000		
PP			Doprava na místo určení v obvodu OŘ Praha				
83	K	D2	Příplatek za výškové práce - použití plošiny nebo lešení	žst	1,000		
PP			Příplatek za výškové práce - použití plošiny nebo lešení				
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
85	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady	žst	1,000		
PP			Vedlejší rozpočtové náklady <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců ai.</i>				
	P						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2363789

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: df4bb032-1ef5-465d-a10f-89e2a610b432

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.01.2022 07:47:09



98f348f4-567a-4a90-9fb1-2912e179e7f8