



KUJIP01EQFXT

Smlouva o dílo

ID: 149938

**„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
– Hala Strojírenská – statické zajištění“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v účinném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Schrekem Vítězslavem, MBA, hejtmánem kraje
Mgr. Schrek Vítězslav, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina
564 602 221, 564 602 419
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

JAROSLAV BENC s.r.o.

Vatín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou
Jaroslavem Bencem
Jaroslav Benc
Jaroslav Benc
602 554 087, bencjaroslav@email.cz
027 80 119
CZ02780119
Komerční banka
107-7144510247/0100

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět díla

Provizorní podepření dvou železobetonových příhradových střešních vazníků haly VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, ul. Strojírenská a zabezpečení odklizení sněhu na části střechy.
Rozsah prací je dále definován v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy.

III. Cena

Cena za provedení díla je sjednána smluvními stranami takto:

Cena provizorního podepření bez DPH	105 700,00 Kč
Cena za odklizení sněhu bez DPH	20 140,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	125 840,00 Kč
DPH	26 426,40 Kč
Cena díla celkem s DPH	152 266,40 Kč

slovy: jedno sto padesát dva tisíce dvě stě šedesát šest korun českých a čtyřicet haléřů

(cena za odklizení sněhu je stanovena s předpokladem provedení 8 x, bude účtováno dle skutečnosti)
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Termíny plnění

Zahájení plnění se předpokládá:	po podpisu smlouvy
Montáž provizorního podepření	do 7 dnů po zpřístupnění konstrukce (předpoklad do 7. 2. 2022)
Odklizení sněhu	dle skutečné napadlé hraniční vrstvy - na pokyn objednatele
Dokončení předmětu díla:	do 7 dnů od výzvy objednatele (předpoklad do 15. 12. 2022)

V. Způsob a předání díla

Zhotovitel bude objednateli předávat dílo postupně zápisem - po dokončení jednotlivých dílčích částí.

VI. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje po převzetí díla zaplatit bankovním převodem ve prospěch shora uvedeného účtu zhotovitele, a to na základě daňového dokladu, tj. faktury se splatností 30 dnů od data vystavení faktury. Objednatel je oprávněn fakturovat měsíčně dokončené dílčí části. Dnem úhrady je den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

Daňový doklad bude vystaven a odeslán do 14 dnů po předání díla.

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – Hala Strojírenská – statické zajištění“.

VII. Smluvní pokuta

Objednatel se zavazuje v případě nedodržení termínu splatnosti faktury uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny díla za každý den prodlení. Právo na úhradu úroků z prodlení tímto není dotčeno.

Zhotovitel se zavazuje, v případě nedodržení dohodnutého termínu uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla za každý den prodlení.

VIII. Další podmínky

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro

účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

IX. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Přílohy: cenová nabídka v příloze č. 1 a 2

Jihlava 12.7.2022

Za objednatele



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Vatín 19.1.2022

Za zhotovitele

JAROSLAV BENC s.r.o.
Vatín 108, 59101 Žďár nad Sáz.
IČ: 02780119 DIČ: CZ02780119
E-mail: bencjaroslav@centrum.cz
Tel. 602 554 087



Jaroslav Benc

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
 Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
 Pracoviště Strojírenská
 Strojírenská 6
 591 71 Žďár nad Sázavou

Jaroslav Benc s.r.o.
 Vatín 109
 Žďár nad Sázavou, 59101
 IČ: 02780119

Nacenění variant provizorního podepření stropu na pracovišti Strojírenská 1

2. VARIANTA - DŘEVO

Materiál - dřevo 5m3	3500 Kč/ m3	17 500,00 Kč
Podložky + zámečnické práce		10 000,00 Kč
Práce autojeřábem	16 hod	14 400,00 Kč
Montáž (4 pracovníci)	80 hod	24 000,00 Kč
Doprava		14 680,00 Kč
Demontáž (autojeřáb)	8 hod	7 200,00 Kč
(4 pracovníci)	42 hod	12 600,00 Kč
Přenastavení koncových spínačů stávajících mostových jeřábů		5 320,00 Kč
CELKEM		105 700,00 Kč

Při této variantě bude pro spodní část použit plech cca 500x500x12 mm (dle průměru sloupu),
 s 8 otvory průměr 10mm pro šroub se zápustou hlavou délky 200mm . Tato podložka bude osazeno 4 L profily
 50x50x5mm , proti bočnímu posunu.


Pro horní část bude použit stejný postup jako u spodní části , navíc bude použito 4ks L profilů 60x60x6 mm
 z důvodu bočního posunu. Mezi plech a stávající betonovou konstrukci bude vloženo elastomrové ložisko (nebo
 dopravníková guma).

Při montáži a demontáži bude použit autojeřáb AD20.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ve Vatině dne 9.12.2021

JAROSLAV BENC s.r.o.
 Vatín 108, 59101 Žďár nad Sáz.
 IČ: 02780119 DIČ: CZ02780119
 E-mail: bencjaroslav@email.cz
 Tel. 602 554 087



Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Pracoviště Strojírenská
Strojírenská 6
591 71 Žďár nad Sázavou

Jaroslav Benc s.r.o.
Vatín 109
Žďár nad Sázavou, 59101
IČ: 02780119

Nacnění odklizení sněhu ze střechy učiliště Strojírenská 1

1. Doprava sněhové frézy a manipulace autojeřábem (tato doprava bude účtována pouze 1x při dovozu a 1x při odvozu)		
26km	45Kč/km	1 170,00 Kč
Práce autojeřábem	1 hod	900,00 Kč
2. Odklizení sněhu ze střechy 1x (cca 4hod)		500Kč/hod
		2 000,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ve Vatíně dne 9.12.2021

JAROSLAV BENC s.r.o.
Vatín 109, 59101 Žďár nad Sáz.
IČ: 02780119 DIČ: CZ02780119
E-mail: bencjarosla@gmail.cz
Tel: 602 554 087

