

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-B/22/2010/Hoa, ze dne 26. 1. 2011,

**který uzavřely tyto smluvní strany :**

- 1) **A-Munitor s.r.o.**, se sídlem Londýnská 57/376, 120 00 Praha 2, Vinohrady, jednající jednatelem  
Mgr. Ladislavem Králem,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 40394,  
IČ 284 22 503  
**(dále jen budoucí dárci)**

a

- 2) **Statutární město Olomouc**, se sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, zastoupené náměstkem primátora  
JUDr. Mariínem Majorem, MBA,  
IČ 00 29 93 08  
**(dále jen budoucí obdarovaný)**

**takto :**

### I.

**Čl. 2. Předmět smlouvy** se mění a nově zní:

**„2. Předmět smlouvy :**

Smluvní strany se zavazují ve lhůtě do 30 dnů po splnění všech podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2015, uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem budou stavby IO-02 Prodloužení vodovodního řádu, IO-10 Zpevněné plochy – chodníky, IO-11 Parkoviště Rokycanova a IO-09 Nové trasy kabelů - veřejné osvětlení, budované v rámci stavby „POLYFUNKČNÍ KOMPLEX ROKYCANOVA, OLOMOUC“, na pozemcích parc. č. 204/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 204/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 204/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 376/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 352/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 354 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 649 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a dále na pozemcích parc. č. 106/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 125/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 125/2 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, realizované budoucím

dárcem z materiálu litina DN 150 LT o celkové délce 437,8 m u stavby **IO-02 Prodloužení vodovodního řadu**, dále z materiálu zámková dlažba, alternativně plochá dlažba o celkové ploše 122,4 m<sup>2</sup> u stavby **IO-10 Zpevněná plocha – chodníky**, dále z materiálu zámková dlažba TL 80 mm o celkové ploše 315,9 m<sup>2</sup> u stavby **IO-11 Parkoviště Rokycanova** a z materiálu kabel CYKY4x16mm<sup>2</sup> o celkové délce 196,5 m a 10 ks bezpaticových ocelových stožárů se svítidly CUT-OFF 39W LED u stavby **IO-09 Nové trasy kabelů - veřejné osvětlení**, včetně všech jejich součástí a příslušenství tak, jak je zakresleno na příloženém situačním snímku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.“

## II.

Ostatní ujednání smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## IV.

Statutární město Olomouc podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že tento právní úkon byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce dne 16. 12. 2013.

V Praze dne: 20. 12. 2013

V Olomouci dne: 20-12-2013

**Budoucí dárcce :**

**Budoucí obdarovaný :**

**A-Munitor s.r.o.**  
jediný jednatel

**Statutární město Olomouc**  
zastoupené náměstkem primátora



**Mgr. Ladislavem Králem**

