



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUUH-SMM/6427/2022/etrisko

Spisová zn.: Spis/ 1/2022

Počet listů/příloh: 0/0

Vyřizuje: Mgr. Iva Větríšková

Telefon: 572525386

E-mail: iva.vetriskova@mesto-uh.cz

Datum: 20.01.2022



muuhvp22v0027u

mmcité a.s.

Bílovice 519

687 12 Bílovice

IČ 27670864

Objednávka číslo: 73/2022

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Objednáváme u Vás:

parková lavička VERA - 4 ks, délka 1,8 m, opěradlo ze 4 lamel, sedák z 6 lamel z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce s vrstvou zinku a vypalovacím lakem, RAL9005,
parková lavička na centrální noze VERA SOLO - 3 ks, délka 1,8 m, sedák ze 4 desek z tropického dřeva bez povrchové úpravy s dělicími nerezovými prvky, ocelová konstrukce s vrstvou zinku a vypalovacím lakem, RAL9005,
včetně dopravy, dle Vaší cenové nabídky ze dne 20. 1. 2022.

Místo dodání: **HRATES a.s.**, Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště. Kontaktní osoba při doručení je pan Libor Chmelina, tel. +420 734 411 745.

Předpokládaná cena je: 63 204,00 Kč bez DPH,
76 477,00 Kč vč. DPH.

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, a to jednoduchým sdělením na e-mailovou adresu jana.chrastkova@mesto-uh.cz.

Potvrzení objednávky bude sloužit k uveřejnění v Registru smluv, kdy dne 1.7.2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.). Podle tohoto předpisu je povinností města Uherské Hradiště zveřejňovat smlouvy uzavřené po 1.7.2016 s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v uvedeném informačním systému.

S pozdravem

Ing. Radek Chybík
vedoucí odboru správy majetku města

Mgr. Josef Botek
tajemník MěÚ

Fakturace v přenesení daňové povinnosti

V případě, že fakturované práce odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41-43, bude faktura vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

Místo Uherské Hradiště Studentské náměstí



Mgr. Iva Větršíková
Referentka
Odd. správy majetku města
odd. správy komunikací, zeleně a ostatního majetku


Kancelář: 507, Masarykovo nám. 19
T +420 572 525 366
E: iva.vetriskova@mesto-uh.cz

Městský úřad Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
600 01 Uherské Hradiště
www.mesto-uh.cz


Kontakt
Datum: 18.01.2022 update 20.1.2022
Zpracoval: Ivana Nedomová/Bc. Lukáš Nedoma, tel.: 725 067 077, email: l.nedoma@mmilte.cz
Realizace: 2022

Platnost: 1 měsíc

Typ	Výrobek	Výr. firma	Popis	Cena	Počet	Celkem
			délka 1,8 m, opěr. sítlo ze 4 lamel, sedák ze 6 lamel z tropického dřeva, boční úchytka (složitá) z ocelové konstrukce opatřené vnitřní jínou a protiskluzovým výposuvným lakem, lžičky na dlahu do betonového základu pomocí závitových tyčí	10 600 Kč	4	42 400 Kč
				710 Kč	0	0 Kč
				1 538 Kč	0	0 Kč
					Celkem bez DPH	42 400 Kč



Typ	Výrobek	Wc. řada	Popis	Cena	Point	Celkem
			Lavička na centrální noze, bez opěradla, délka 1,5m, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a tropickým vypalovacím lakem, sedák ze 4 desk z přírodního dřeva bez povrchové úpravy, sedák s dělicími nerezovými prký, kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	7 854 Kč	3	23 562 Kč
	Partiová lavička na centrální noze			Montáž	0	0 Kč
				Spodní stavby	0	0 Kč
						Celkem bez DPH 23 562 Kč
						RAL9005



cena platí pouze pro skládaný povrch (obyčejné zámkové dlažby, betonové dlažby formátu do 250 x 250 mm) nebo rostlý terén při montáži na dlažbu. V případě žulové dlažby/kostky/atypové dlažby (např. mramor, štipaný kámen) je nutný jednorázový příplatek 6500 Kč za jádrovou vrtáčku a korunku (pro počít do 10 ks mobilizace). Pro větší množství cena na vyzvání.

spodní stavba obsahuje rozližení v místě pater, výkop, odvoz sutí, zabetonování, montáž a zadlažení v místě pater. Cena spodní stavby je uvažována v dlažbě, na relativní rovině, s podloží z kameniva, bez dokupu obrubníků, dlažby, bez přípojek k citylightům. Před uzavřením objednávky/smlouvy je třeba zjistit stav místa spodní stavby.

Mobilizační celkem	65 962 Kč
Montáž celkem	0 Kč
levo do realizace	-3 958 Kč
Suma	62 004 Kč

	vzdálenost km	0
Doprava výše uvedeného množství mobiláře na místo **		
Doprava montážní čety (1x)		
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (1x)		

63 204 Kč
13 273 Kč
76 477 Kč

vzdálenost km 0

Doprava montážní čety (1x)

Celkem s dopravou bez DPH
DPH 21%
Celkem s dopravou s DPH

²⁰ v případě, že dodavatel/zhotovitel mmcité a. s. neprovádí montáž výrobků, v ceně dopravy není zahrnuta jejich výkládka.

UPOZORNĚNÍ!

[illegible]

Uvedené ceny jsou bez zaměření, vytýčení sítí a elektro revize. V případě objednání pitka je cena bez přívodu vody.

Cena výrobku nezahrnuje převod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením,

Info vtržiny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením).

U přístřešku PIN je cena u spodní stavby bez kopání kanalizační trubky.

Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky.

V cenové nabídce není zahrnuta finanční spoluúčast na:

poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatel
poplatky spojené se zřízením staveniště objednatel, případně jinými subjekty na staveništi
dlouhodobé pozastávky

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.

Ceny jsou platné 1 měsíc.

Termín dodání u typových výrobků je nyní 10 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobků se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

plnění všech termínů a povinností společností mmcité uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínky, že je umožněné jejich

dotazníky, které byly vyplněny, a z nichž bylo zjištěno, že v dohodě nebyly dodány. Termíny dodání zboží a služeb se prodloužily o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu výskytu onemocnění instalovat. Z důvodu výskytu nemoci nebylo možné dodávat klimatizátory podle termínu, který byl uveden v objednávce, protože klimatizátory byly dodávány s termínem dodání 14 dní. Z důvodu výskytu nemoci nebylo možné dodávat klimatizátory podle termínu, který byl uveden v objednávce, protože klimatizátory byly dodávány s termínem dodání 14 dní. Z důvodu výskytu nemoci nebylo možné dodávat klimatizátory podle termínu, který byl uveden v objednávce, protože klimatizátory byly dodávány s termínem dodání 14 dní.

na úpravu všech termínů v cenové nabídce.

V prípade vybudování spodních staveb objednatel, musí být tyto spodní stavby zhotoveny dle výkresové dokumentace, kterou dodá společnost mncitc a. s., Břilovka. Pokud spodní stavby nebudou vybudovány dle výkresové dokumentace, vzniká objednateli vícenásobná na marný výjezd montážní čety dle odsouhlaseného ceníku.

Druhy dřev



azurij restovstvo

Mobilizační celkem	65 962 Kč
Montáž celkem	0 Kč
levo do realizace	-3 958 Kč
Suma	62 004 Kč

Standardní odstíny pro ocelovou konstrukci RAL (výrobky mmtc):

Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základě dohody za příplatek.



* metallic colours RAL 9006, RAL 9007, RAL 9008, RAL 9009, RAL 9010, RAL 9011, RAL 9012, RAL 9013, RAL 9014, RAL 9015, RAL 9016, RAL 9017, RAL 9018, RAL 9019, RAL 9020, RAL 9021, RAL 9022, RAL 9023, RAL 9024, RAL 9025, RAL 9026, RAL 9027, RAL 9028, RAL 9029, RAL 9030, RAL 9031, RAL 9032, RAL 9033, RAL 9034, RAL 9035, RAL 9036, RAL 9037, RAL 9038, RAL 9039, RAL 9040, RAL 9041, RAL 9042, RAL 9043, RAL 9044, RAL 9045, RAL 9046, RAL 9047, RAL 9048, RAL 9049, RAL 9050, RAL 9051, RAL 9052, RAL 9053, RAL 9054, RAL 9055, RAL 9056, RAL 9057, RAL 9058, RAL 9059, RAL 9060, RAL 9061, RAL 9062, RAL 9063, RAL 9064, RAL 9065, RAL 9066, RAL 9067, RAL 9068, RAL 9069, RAL 9070, RAL 9071, RAL 9072, RAL 9073, RAL 9074, RAL 9075, RAL 9076, RAL 9077, RAL 9078, RAL 9079, RAL 9080, RAL 9081, RAL 9082, RAL 9083, RAL 9084, RAL 9085, RAL 9086, RAL 9087, RAL 9088, RAL 9089, RAL 9090, RAL 9091, RAL 9092, RAL 9093, RAL 9094, RAL 9095, RAL 9096, RAL 9097, RAL 9098, RAL 9099, RAL 9100, RAL 9101, RAL 9102, RAL 9103, RAL 9104, RAL 9105, RAL 9106, RAL 9107, RAL 9108, RAL 9109, RAL 9110, RAL 9111, RAL 9112, RAL 9113, RAL 9114, RAL 9115, RAL 9116, RAL 9117, RAL 9118, RAL 9119, RAL 9120, RAL 9121, RAL 9122, RAL 9123, RAL 9124, RAL 9125, RAL 9126, RAL 9127, RAL 9128, RAL 9129, RAL 9130, RAL 9131, RAL 9132, RAL 9133, RAL 9134, RAL 9135, RAL 9136, RAL 9137, RAL 9138, RAL 9139, RAL 9140, RAL 9141, RAL 9142, RAL 9143, RAL 9144, RAL 9145, RAL 9146, RAL 9147, RAL 9148, RAL 9149, RAL 9150, RAL 9151, RAL 9152, RAL 9153, RAL 9154, RAL 9155