

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:**Smlouva:** 645400003/2021**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

645400003/2021/245

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha - Záběhllice
IČO: 48029483

Notifikace: 18.1.2022 11:05

DIČ: CZ48029483

Termín dodání:

31.5.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 473 908,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT PZ obv. sever, leden-květen 2022		1,000	473 908,00

Pokračování je na straně 2**Přílohy:** 1**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 18. 1. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jiří Kejkula

Praha - Záběhllice, Akceptováno dne: 20. 1. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Mgr. Michaela Hrubá

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 – 2022 - SSZT Pz“ ev. č. 645400003/2021 u Vás objednáme provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období leden - květen 2022 v lokalitě SSZT Praha západ obvod sever dle rozpočtu:

Číslo Úsek tratě	km	typ	druh	
110 Kralupy - Most (km 73,730)	2,104	PZZ-K	PZS	
110 Kralupy - Most (km 73,730)		Olovnice K-2002	SZZ	
110 Kralupy - Most (km 73,730)		Kralupy předměstí - Olovnice		AH 88A TZZ
110 Kralupy - Most (km 73,730)	3,044	AŽD	71 PZS	
110 Kralupy - Most (km 73,730)	3,209	AŽD	71 PZS	
111 Kralupy Předměstí – Velvary D3	4,217	VÚD	PZS	
111 Kralupy Předměstí – Velvary D3	9,210	VÚD	PZS	
120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8)		Veleslavín – Ruzyně	AH-88A	TZZ
120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8)		Praha Ruzyně	AŽD-71	SZZ
120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8)	10,941	PZZ-K	PZS	
110 Kralupy - Most (km 73,730)		Zlonice el.mech.	SZZ	
110 Kralupy - Most (km 73,730)	64,917	AŽD	71 PZS	
110 Kralupy - Most (km 73,730)	50,918	AŽD	71 PZS	
090 Praha Bubeneč – Kralupy		Roztoky – Libčice	ABE-1	TZZ
126 Louny (km 24,124) - Rakovník		Mutějovice	TEST	13 SZZ
120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8)	18,116	AŽD	71 PZS	
120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8)		Jeneč el.mech.	SZZ	
174 Rakovník - Beroun (km 1,770)	15,780	PZZ-ARE	PZS	
120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8)		Bubny – Dejvice	ITZ	TZZ
161 Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599)	D3	21,084	AŽD	71 PZS
161 Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599)	D3	Jesenice	TEST	SZZ
161 Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599)	D3	19,712	AŽD	71 PZS
174 Rakovník - Beroun (km 1,770)		Rakovník el.mech.	SZZ	
174 Rakovník - Beroun (km 1,770)		Lašovice	AŽD-71	SZZ
120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8)		Praha Veleslavín el.mech.	SZZ	
174 Rakovník - Beroun (km 1,770)		Zbečno el.mech.	SZZ	
126 Louny (km 24,124) - Rakovník		11,948	AŽD	71 PZS
126 Louny (km 24,124) - Rakovník		Hořesedly ústřední zámek	nz	
126 Louny (km 24,124) - Rakovník		13,182	AŽD	71 PZS
120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8)	61,752	AŽD	71 PZS	
093 Kladno - Kralupy	4,039	AŽD	71 PZS	
093 Kladno - Kralupy	4,210	AŽD	71 PZS	
174 Rakovník - Beroun (km 1,770)		Hýskov	AŽD-71	SZZ
174 Rakovník - Beroun (km 1,770)	5,434	PZZ-K	PZS	
120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8)		Lužná u Rakovníka el.mech.	SZZ	
121 Praha Smíchov - Podlešín	36,861	VÚD	PZS	
121 Praha Smíchov - Podlešín	37,788	VÚD	PZS	
121 Praha Smíchov - Podlešín	38,081	VÚD	PZS	

Přijátá cena Díla:	473 908,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění Dílní smlouvy
Lhůta pro dokončení Díla:	31.5.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Lokality jsou určeny v textu dílní smlouvy a rozpočtu
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Průběžná
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	rozpočet_245