
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel  

Projektant

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

21.1.2022

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 391 762,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00
2

1
22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 391 762,00

Datum a podpis Razítko
24 15 % DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 391 762,00 DPH 82 270,02

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 474 032,02

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České 

Budějovice, Rudolfovská 92

Oprava kanalizace na DM

 



ROZPOČET
Stavba: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Objekt: Oprava kanalizace na DM

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: ='Krycí list'!O31

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. SP 113107505 Odstranění podlah pl. do 50 m2 z betonu ručně m3 12,8 2 500,0 32 000,0 21,0

2. H 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu ručně t 28,16 250,0 7 040,0 21,0

3. H 979084219 Příplatek k dopravě vybouraných hmot ručně t 28,16 250,0 7 040,0 21,0

4. H 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky ručně t 28,16 250,0 7 040,0 21,0

5. H 132201211 Hloubení rýh š. do 200 cm v hornině tř.3 ručně m3 79,2 1 000,0 79 200,0 21,0

6. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m ručně m3 79,2 250,0 19 800,0
21,0

7. SP 998223011 Přesun hmot ruční t 142,56 250,0 35 640,0 21,0

8. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 12,0 100,0 1 200,0
21,0

9. SP 167101101 Nakládání ručně výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 49,2 250,0 12 300,0 21,0

10. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 49,2 500,0 24 600,0
21,0

11. H 199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 zemina t 54,0 350,0 18 900,0 21,0

12. H 979990103 Poplatek za skládku suti - beton t 28,16 450,0 12 672,0 21,0

13. SP 894201111 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 25/30 m3 2,5 5 000,0 12 500,0 21,0

14. SP 894201111RR1 Šachetní skuže výška do 2m včetně poklopu a konusu kpl 2,0 12 000,0 24 000,0 21,0

15. SP 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě písek 0-4 ručně m3 16,2 1 000,0 16 200,0 21,0

16. SP 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 ručně m3 25,6 1 000,0 25 600,0 21,0

17. H X530017 Trubka kanalizační s hrdlem KG SN8 DN 200 m 18,0 660,0 11 880,0 21,0

18. H X530010.1 Montáž kanalizačního potrubí a tvarovek soubor 18,0 750,0 13 500,0 21,0

19. H X530018 Koleno a tvarovky soubor 1,0 3 000,0 3 000,0 21,0

20. SP 115101201 Pohotovství doba čerpadla hod 240,0 25,0 6 000,0 21,0

21. SP R001819 Těstnostní zkouška kpl 1,0 4 000,0 4 000,0 21,0

22. SP Ostaranění stávajících podlahových krytin m2 31,0 150,0 4 650,0 21,0

23. SP R04589458 Napojení stávající kanalizace ks 4,0 2 500,0 10 000,0 21,0

24. SP R04586156 Oprava stávajících instalací v podlaze kpl 1,0 3 000,0 3 000,0 21,0

391 762,0

776111116




