

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvůr Králové nad Labem -nádražní budova 2022/2/1/1406

KSO:

Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 937,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	12 586,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 524,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvůr Králové nad Labem -nádražní budova 2022/2/1/1406

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 937,22

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dvůr Králové nad Labem -nádražní budova 2022/2/1/1406

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 937,22

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

1	K	731119620	Montáž kotle litinového stacionárního na tuhá paliva o výkonu přes 48 do 74 kW	soubor	1,000		
2	K	731190963	Vyčištění topenišť a kouřových tahů kotlů výkonu přes 50 kW	kus	1,000		
3	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon přes 40 do 60 kW	kus	1,000		
4	K	R01	Výměna násypky pro carborobot	kpl	1,000		
5	M	M01	Násypka pro kotel Carborobotop	kus	1,000		
6	K	R02	Výměna kotlové jímky	kus	1,000		
7	M	40541003	sonda teplotní do jímky	kus	1,000		
8	M	M02	Spotřební a těsnící materiál	kpl	1,000		
9	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	481,810		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	495,349		
----	---	--------	--	---	---------	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůzek dle ceny zakázky u akci do výše 50 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.

11	K	VRN_R4	Index dle SOD	%	495,349		
----	---	--------	---------------	---	---------	--	--