

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové NB vestibul - oprava automatických dveří 2022/3/1/1678

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 120,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	16 825,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 946,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové NB vestibul - oprava automatických dveří 2022/3/1/1678

Místo: Hradec Králové

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 120,94

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové NB vestibul - oprava automatických dveří 2022/3/1/1678

Místo: Hradec Králové

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 120,94

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00
1	K	742220871.1R	Demontáž dveřního pohonu automatických dveří	kus	1,000		
2	K	742320012.2R	Montáž dveřního pohonu automatických dveří	kus	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: □ - montážní materiál □ - zaškolení obsluhy</i>				
3	M	3.R	pohon automatických dveří Record *D - STA 20 RED - pozice Levé	kus	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: □ pohon automatických dveří Record *D - STA 20 RED - pozice Levé - průchozí rozměry 2000 x 2560 mm - 1 ks kompletní modul *D - STA 20 RED, pro únikové cesty (standardní provedení) - 1 ks kryt, výška 150 mm, dl. 4250 mm, imitace Elox v RAL (Elox není ve výrobním programu) upozorňují na barevnou odchylku - 2 ks kombinovaný senzor s integrovaným bezpečnostním prvkem dle EN ČSN 16005 - 1 ks záložní zdroj el. energie pro odemčení dveří i při výpadku proudu - *BAT 20 RED - 1 ks elektromotorický zámek - 1 ks digitální ovládací jednotka - "pod povrch" - 1 ks mechanický přepínač pro uzamknutí pověřenou osobou - "pod povrchem" - "platí výhradně pro RED - 1 ks mechanický odblokovač pro případ havárie ve směru úniku (z interiéru)</i>				
4	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	660,020		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
5	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	664,904		
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírážku dle ceny zakázky: u akcí do výše od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně. V této položce jsou □ zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové □ náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny □ vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení □ staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení □ prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti □ vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, □ stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, □ doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje □ nabídkový index. □</i>				
6	K	00	Index dle SOD	%	664,904		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2372140

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 57f05484-62a5-4edf-ba9b-7e6bc3ea5874

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.01.2022 14:09:00



3a81102c-cf2d-41bc-a6ed-4969f9aa6da3