

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Dubenec

dne: 15.11.2021

č. 4500084283

číslo Č.S.:

219

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
61140 050R	výměna vchodových plastových dveří s pevnou výplní a nadsvětlikem	m2	2,86	16 827,00	48 125,00
0549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	4 650,00	4 650,00
54914 622R	bezpečnostní kování	ks	1	2 418,00	2 418,00
61231 1131R	oprava ostění zdiva	m2	1,45	726,00	1 053,00
0811K	Doprava	kompl	1	2 000,00	2 000,00
					0,00
	Cena Celkem bez DPH				58 246,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

I/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: