

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	<b>12/2021</b>	ZOO Plzeň, stavební úpravy sociálního zařízení u hlavní pokladny	
Zadavatel	<b>Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková</b>	IČO: <b>00377015</b>	
	<b>Pod Vinicemi 928/9</b>	DIČ: <b>CZ00377015</b>	
	<b>30100 Plzeň-Severní Předměstí</b>		
Zhotovitel:	<b>Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.</b>	IČO: <b>25225898</b>	
	<b>Domažlická 210/39</b>	DIČ: <b>CZ25225898</b>	
	<b>318 00 Plzeň</b>		
Rozpis ceny <span style="float: right;">Celkem</span>			
HSV			469 174,52
PSV			1 004 953,45
MON			30 000,00
Vedlejší náklady			43 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 547 127,97</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>1 547 127,97 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>324 897,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,03 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>1 872 025,00 CZK</b>
v <u>Plzni</u> dne <u>03.01.2022</u>			
Za zhotovitele		Za objednatele	

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1</b>	<b>Stavební úpravy sociálního zařízení</b>	<b>0</b>	<b>1 504 128</b>	<b>315 867</b>	<b>1 819 995</b>	<b>97</b>
01	Stavební část	0	1 179 830	247 764	1 427 594	76
02	Zdravotní instalace	0	207 787	43 635	251 422	13
03	Ústřední vytápění	0	86 511	18 167	104 678	6
04	Elektroinstalace	0	30 000	6 300	36 300	2
05	Vzduchotechnika	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>9 030</b>	<b>52 030</b>	<b>3</b>
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	43 000	9 030	52 030	3
Celkem za stavbu		0	1 547 128	324 897	1 872 025	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			36 574,00	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 306,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			45 757,56	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 430,00	1
5	Komunikace	HSV			2 880,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			73 009,61	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			26 400,00	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 086,68	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			175 488,73	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 870,00	3
711	Izolace proti vodě	PSV			22 985,00	1
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			18 249,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 500,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			51 440,00	3
725	Zařizovací předměty	PSV			137 847,00	9
726	Instalační prefabrikáty	PSV			0,00	0

,32	Strojovny	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	0
734	Armatury	PSV			17 260,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			52 601,00	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 722,50	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			256 500,90	17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			257 710,00	17
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			44 919,98	3
781	Obklady keramické	PSV			78 407,87	5
783	Nátěry	PSV			25 630,00	2
784	Malby	PSV			10 180,20	1
M21	Elektromontáže	MON			30 000,00	2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 371,94	2
VN	Vedlejší náklady	VN			43 000,00	3
Cena celkem					1 547 127,97	100