

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. objednatele AG-MO IV 04/2022/UMO4/86/2022/OIDHS/No**  
**č. zhotovitele 0040092022**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi

**I. Smluvní strany:**

Objednatel: **Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV**  
se sídlem: 530 03 Pardubice, Bílé Předměstí, Bokova 315,  
IČ: 00 27 40 46  
DIČ: CZ00274046  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Heřmanským, starostou Městského obvodu Pardubice IV,  
ve věcech technických: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Služby města Pardubic a. s.**  
se sídlem: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice  
IČ: 25 26 25 72  
DIČ: CZ 25 26 25 72  
zastoupené  
ve věcech smluvních: Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva,  
ve věcech technických: Ing. Vlastislavem Šandou, vedoucím divize Agroservis  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 1527

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.**

**II. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za níže uvedených podmínek zhotoví dílo: **„Sekání svahů nadjezdu a ploch v okolí nadjezdu - Černá za Bory, vegetační období 2022“** (dále jen „dílo“), a to v době od 15. 04. 2022 do 15. 11. 2022.
2. Místo plnění:
  - svahy nadjezdu a plochy v okolí nadjezdu - Černá za Bory

### 3. Přesné vymezení rozsahu prací:

- a) Sekání svahů nadjezdu a ploch v okolí nadjezdu na straně k místní komunikaci Hostovická, plochy podél státní komunikace pod nadjezdem podél silnice na Dašice a ploch na bocích nadjezdu okolo chodníků směrem do Černé za Bory k místní komunikaci Topolová a směrem ke státní silnici na Dašice o celkové výměře cca 15.900 m<sup>2</sup> - viz příloha situace s vyznačenými plochami.
- b) Sběr odpadků v lokalitě v rozsahu dle čl. II. odstavec 3., písm. a) této smlouvy včetně jejich uložení na skládku.
- c) Počet a termíny zahájení jednotlivých sečí budou upřesněny v návaznosti na situaci s růstem trávy a práce na jednotlivých sečích budou zahájeny na pokyn zástupce objednatele.
- d) Předpokládá se provedení dvou až tří sečí, v návaznosti na situaci s růstem trávy. Poslední seč bude provedena nejpozději do 15. 11. 2022.
- e) Sekání je třeba provádět převážně ručně. Travní odpad – mulčování.
- f) V případě vynechání jedné seče z klimatických důvodů, bude následující seč účtována s koeficientem 1,3.

4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za objem prací podle této smlouvy uhradit sjednanou cenu, způsobem dále dohodnutým v této smlouvě.

### III. Termín plnění a doba trvání smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo sjednané v čl. II. této smlouvy v době od 15. dubna 2022 do 15. listopadu 2022.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 15. dubna 2022 do 15. listopadu 2022, v platnost vstupuje podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Smluvní vztah lze ukončit i dříve, a to písemnou dohodou smluvních stran, případně výpovědí učiněnou písemně s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet prvního dne měsíce, následujícího po doručení výpovědi.

### IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za dílo se sjednává dohodou na rozsah prací dle článku II. Předmět smlouvy této SOD za provedení 1 seče:



2. Předpokládaný maximální celkový roční objem prací ve finančním vyjádření činí 97.864,80 Kč včetně DPH. V případě vyčerpání předpokládané částky před koncem příslušného kalendářního roku může být na další objem prací uzavřen dodatek této smlouvy.
3. Cena za dílo, vzhledem k tomu, že je dílo realizováno po částech, je pro jednotlivá plnění díla dle čl. II., odst. 3., písm. a) a b) této smlouvy dána rozsahem konkrétně provedených prací a násobkem jednotkových cen sjednaných v odstavci 1., článku IV. této smlouvy.

## V. Ostatní vzájemná ujednání

1. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k provedení kontroly díla při zjištění zjevných nedostatků neprodlén. Za tímto účelem vyrozumí zhotovitele.
2. Účastníci této smlouvy se zavazují případné nejasnosti nebo spory řešit především dohodou.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci ve věcech smluvních.
2. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy touto smlouvou založené, ale jí výslovně neupravené, ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 2 výtisky.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy znám, že byla uzavřena po vzájemném odsouhlasení, podle jejich pravé a svobodné vůle. Na znamení toho připojují své podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky **vyjma obchodního tajemství** dle článku VI., odstavce 6. této smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré informace, které tvoří jednotkové ceny zhotovitele, uvedené v článku IV., odstavci 1. této smlouvy naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace uvedené v článku IV., odstavci 1. této smlouvy považují za obchodní tajemství zhotovitele.
7. Zhotovitel poskytuje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve Smlouvě, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatелеm. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha: Situace udržovaných ploch

V Pardubicích, dne

21-01-2022

V Pardubicích, dne

Za Zhotovitele:



Ing. Aleš Kopecký  
místopředseda představenstva


Za Objednatele:



Ing. Petr Heřmánský  
starosta městského obvodu

**DOLOŽKA**

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice IV  
č. 521/51-I/2022 ze dne 17. ledna 2022



Ošetřované plochy

