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       Vyřizuje/linka  V Milevsku dne  

       Jiří Mlčkovský   24.01.2022 

 

Objednáváme u Vás projektové práce na ,,Rozšíření Podnikatelského parku Milevsko - 

komunikace úsek". Obsahem dokumentace bude PD komunikace v rozsahu PD pro stavební 

povolení, vypracování PD veřejného osvětlení v rozsahu PD pro úmístění stavby, inženýrská 

činnost včetně položkového rozpočtu stavby. V rámci PD vyřešit volně vytékájíci vody z 

propustku podél pozemku parc. č. 373/8 v k.ú. Milevsko. 

 

Místo plnění: ul. Dukelská  

Termín realizace: 01/2022 

Termín zahájení: 01/2022 Termín dodání: 05/2022 

Platebni podmínky: Fakturace proběhne jednorázově, na základě řádného předání díla bez vad 

a nedodělků.  

Splatnost faktury: 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli 

Záruční podmínky: 36 měsíců  

Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle 

této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků 

zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, 

prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato 

překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně 

vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka 

včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných 

nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené 

skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení 

díla či jiný termín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana 

nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci 

souvisejícího s nemocí COVID-19. 

S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, 

nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady 

odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání 

díla. 

V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v 

jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vad na náklad zhotovitele. 

 

OBJEDNÁVKA č. 7225071 A       
 
 

Bankovní spojení :    

ČS a.s.,  pobočka Milevsko   

hlavní činnost  (č.ú. 27-0640992319/0800) 

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)  

         

 

 

 

 

 

 

 

BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. 

Doubravice 40 

Doubravice u Strakonic 

38735 

IČO: 65415680 

 

 



Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle 

vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této 

smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen 

oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne 

odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel 

oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele. 

Smluvní pokuty:  Objednatel má nárok na smluvní pokutu:  

a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,2 % z ceny  díla vč. DPH za 

každý započatý den prodlení,  

b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,2 % z ceny  díla vč. DPH 

za každou vadu a za každý započatý den prodlení.  

Další podmínky:  Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst 

veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této objednávky. 

Objednávku uveřejní v registru smluv objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami objednávky na základě vzájemné dohody  řídily 

již ode dne jejího dojednání / podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 

dojednání / podpisu do dne nabytí účinnosti této objednávky považují za plnění poskytnutá 

podle objednávky. 

 

 

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH):78650  Kč 
 

Kopii objednávky vraťte s fakturou! 

 

 

 

 

………………………………………             

Objednatel, Příkazce operace                  
Ing. Ivan Radosta, starosta, na základě rozhodnutí RMM č. 347/21 ze dne 25.10.2021 

 

Finanční krytí před vznikem závazku:  

 

Rozpočtová skladba:  

002212 6121 000000000 0000000006 78650 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE
*
  

Objednatel prohlašuje, že PD není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 

dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 

92e) zákona o DPH. V tomto případě objednatel není osobou povinnou k dani, protože přijaté stavební nebo 

montážní práce použije výlučně pro potřeby související s činnostmi pro výkon veřejné správy. 

 



BUILDINE-INVESTMENT, S.R.l:I. 
Projektová kancelář dopravních a pozemních staveb 

Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice mobil: 602 145 242, 731 406 007, e-mail: info@build-in.cz 

Investor: 
Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 
ıčz 00249831, Dıčz CZ00249831 

Dodavatel: 
BUILDING-INVESTMENT, S.r.o. 
Sídlo: Doubravice 40, 387 35 
Kancelář: Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice 
ıčz 65415680, DIČ: czť-35415680 

Cenová nabídka 
Na projektové práce: 

Rozšíření Podnikatelského parku Milevsko - 
komunikace úsek 5 

Obsah díla: 
Obsahem bude projektová dokumentace pro stavební povolenív detailu realizace pro stavbu 
nového úseku 5 ZTV navazujícího na páteřní komunikaci Podnikatelského parku. Součástí 
dokumentace bude řešení odvodnění a v rozsahu komunikace rozšíření veřejného osvětlení. 
Stavba bude povolována jako celek ve společném povolení. 

Obsah dokumentace: 
- Projektová dokumentace komunikace v rozsahu PD pro stavební povolení 
- Projektová dokumentace veřejného osvětlení v rozsahu PD pro umístění stavby 
- Inženýrská činnost 
- Položkový rozpočet stavby 

Cena bez DPH 000 Kč 
Cena včetně DPH 21% ................... .. 78 650 Kč 

Fakturační podmínky: 
-fakturace do 2 týdnů po odevzdání díla (splatnost 3 týdny) 

Předpokládané termíny plnění: 
- vypracování dokumentace pro stavební řízení- 11/2021 
-inženýrská činnost S podáním žádosti O společné povolení- 1/2022 
- odhad délky stavebního řízení za předpokladu užití institutu opatrovníka - 3 měsíce (4/2022) 

Cenová nabídka byla zpracována na základě: 
_ odsouhlaseného rozsahu rozšíření 387 35 DOUb,.c~,\,f„;„ ‹l‹,-

j 

Cena prací neobsahuje: K3; 554 15 (-589, 1 

- Správní poplatky, geodetické Zaměření T91; +4: /ÉŠŠÍÍ4 785 

Qíll'„\liluú‹ıfl=ćn zn z 1..-..z. 

Ve Strakonicích dne 16.9.2021 Jeništa, DiS. 
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