



**MĚSTO MILEVSKO,**  
**nám. E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO**  
**IČ 00249831, DIČ CZ00249831**

## **OBJEDNÁVKA č. 7225071 A**

**Bankovní spojení :**

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

BUILDING-INVESTMENT, s.r.o.  
Doubravice 40  
Doubravice u Strakonice  
38735  
IČO: 65415680

Vyřizuje/linka  
Jiří Mlčkovský

V Milevsku dne  
24.01.2022

Objednáváme u Vás projektové práce na „Rozšíření Podnikatelského parku Milevsko - komunikace úsek“. Obsahem dokumentace bude PD komunikace v rozsahu PD pro stavební povolení, vypracování PD veřejného osvětlení v rozsahu PD pro umístění stavby, inženýrská činnost včetně položkového rozpočtu stavby. V rámci PD vyřešit volně vytékající vody z propustku podél pozemku parc. č. 373/8 v k.ú. Milevsko.

Místo plnění: ul. Dukelská

Termín realizace: 01/2022

Termín zahájení: 01/2022 Termín dodání: 05/2022

Platební podmínky: Fakturace proběhne jednorázově, na základě řádného předání díla bez vad a nedodělků.

Splatnost faktury: 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli

Záruční podmínky: 36 měsíců

Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla.

V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.

Smluvní pokuty: Objednatel má nárok na smluvní pokutu:

a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení.

Další podmínky: Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této objednávky. Objednávku uveřejní v registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání / podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání / podpisu do dne nabytí účinnosti této objednávky považují za plnění poskytnutá podle objednávky.

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH):78650 Kč

*Kopii objednávky vraťte s fakturou!*

.....  
*Objednatel, Příkazce operace*

**Ing. Ivan Radosta, starosta, na základě rozhodnutí RMM č. 347/21 ze dne 25.10.2021**

**Finanční krytí před vznikem závazku:**

**Rozpočtová skladba:**

002212	6121	000000000	0000000006	78650
--------	------	-----------	------------	-------

**PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE\***

Objednatel prohlašuje, že PD není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 **nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e) zákona o DPH. *V tomto případě objednatel není osobou povinnou k dani, protože přijaté stavební nebo montážní práce použije výlučně pro potřeby související s činnostmi pro výkon veřejné správy.*

# BUILDING-INVESTMENT, S.R.O.

Projektová kancelář dopravních a pozemních staveb

Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice mobil: 602 145 242, 731 406 007, e-mail: info@build-in.cz

## Investor:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  
IČ: 00249831, DIČ: CZ00249831

## Dodavatel:

BUILDING-INVESTMENT, s.r.o.  
Sídlo: Doubravice 40, 387 35  
Kancelář: Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice  
IČ: 65415680, DIČ: CZ65415680

## Cenová nabídka

Na projektové práce:

# Rozšíření Podnikatelského parku Milevsko – komunikace úsek 5

## Obsah díla:

Obsahem bude projektová dokumentace pro stavební povolení v detailu realizace pro stavbu nového úseku 5 ZTV navazujícího na páteřní komunikaci Podnikatelského parku. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a v rozsahu komunikace rozšíření veřejného osvětlení. Stavba bude povolována jako celek ve společném povolení.

## Obsah dokumentace:

- Projektová dokumentace komunikace v rozsahu PD pro stavební povolení
- Projektová dokumentace veřejného osvětlení v rozsahu PD pro umístění stavby
- Inženýrská činnost
- Položkový rozpočet stavby

**Cena bez DPH ..... 65 000 Kč**

**Cena včetně DPH 21% ..... 78 650 Kč**

## Fakturační podmínky:

- fakturace do 2 týdnů po odevzdání díla (splatnost 3 týdny)

## Předpokládané termíny plnění:

- vypracování dokumentace pro stavební řízení – 11/2021
- inženýrská činnost s podáním žádosti o společné povolení – 1/2022
- odhad délky stavebního řízení za předpokladu užití institutu opatrovníka – 3 měsíce (4/2022)

## Cenová nabídka byla zpracována na základě:

- odsouhlaseného rozsahu rozšíření

## Cena prací neobsahuje:

- správní poplatky, geodetické zaměření

Ve Strakonících dne 16.9.2021

Vypracoval: Bc. Jakub Jeništa, DiS.

BUILDING-INVESTMENT  
387 35 Doubravice 40  
IČ: 654 15 680  
Tel.: +420 383 334 785