



MURSP00CCTTA



MĚSTO ROSICE
Místostarosta
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.

ZE DNE:

ČÍ: MR-C 3809/22-INV

VYŘÍZÍTE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID OS

BS IMEX, s.r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
IČ:63476711

DATUM: 2022.01.19

Objednávka č. 3809/22

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednááme:

předláždění komunikace Palackého náměstí, Rosice, v rozsahu cca 300 m², dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky.

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Maximální cena: 1578,00 Kč bez DPH za m²

Termin ukončení díla: 31.03.2022

Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne.

Schválil
Lukáš Volánek, DiS.
místostarosta

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rosice náměstí	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Předlažba 1m2 - oprava náměstí	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rosice	Zhotovitel:	BS-IMEX, s.r.o.
Začátek výstavby:	12.01.2022	Konec výstavby:	IČ/DIČ: 63476711
JKSO:		Zpracoval:	Položek:
			Datum:

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	1 577,88	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 577,88
Základ 21%	1 577,88	DPH 21%	331,35	Celkem včetně DPH	1 909,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Rosice náměstí	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Předlážba 1m ² - oprava náměstí	Začátek výstavby: 12.01.2022	Projektant:
Lokalita: Rosice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 12.01.2022	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cena soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
1	11	113105111R00	Příprava a přidružené práce	m2	1,00	154,00	0,00	154,00	0,48	0,48	RTS II / 2021
		18	Rozebrání dlažeb z odseků na sucho	m2	1,00	154,00	0,00	154,00	0,48	0,48	RTS II / 2021
		181101102R00	Povrchové úpravy / terénu	m2	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		56	Úprava stáv. lože, se zhutněním	m2	1,00	20,00	59,48	28,54	0,13	0,13	RTS II / 2021
		564811111RT2	Podkladní vrstvy komunikací, lešák a ploch	m2	1,00	85,00	59,48	28,54	0,13	0,13	RTS II / 2021
			Podkladi ze šterkodti po zhutneni toutsiky 5 cm								
			Varianta: šterkodť frakce 0-32 mm								
4	59	5900 R001	Kryty pozemních komunikací, lešák a ploch dlaždičných (předlážby)	m2	1,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		5940 R001	Ostění náklady	m2	1,00	860,00	0,00	860,00	0,54	0,54	RTS II / 2021
		97	Dlažba žulová 10/10, lože z kam. těž. do 5 cm, bez dodání dlažby	m2	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		979071131R00	Prořezání otvorů a ostění bourací práce	m2	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		H22	Očištění dlažeb kam. těž.								
		99823011R00	Komunikace pozemní a lešák								
			Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlaždičný	t	1,15	280,00	0,00	280,88	0,00	0,00	RTS II / 2021
Celkem:								1 577,88			

Poznámka: