

OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00007/2022**ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6

OŠ - 02

Čs. armády 601/23

16052

Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:

www.praha6.cz

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Fa Podrazil s.r.o.

Mělnická 583/12

15000

Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 25669214

DIČ: CZ25669214

Příjemce dodávky:

OŠ - 02

Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednávkou:

stěhovací služby v rozsahu II. etapy dle Vaší cenové nabídky z 11. 5. 2021 na akci "MŠ Tychonova - celková rekonstrukce". Jedná se o zpětné nastěhování vybavení, zařízení a nábytku v rozsahu II. etapy Vaší cenové nabídky z 11. 5. 2021, které je uloženo v objektu MŠ Vokovická na adrese Vokovická 28, 160 00 Praha 6 a ve skladu společnosti Podrazil s.r.o. do objektu MŠ Tychonova na adrese Tychonova 265, 160 00 Praha 6-Hradčany po dokončení jeho rekonstrukce.

Součástí objednávky je rovněž:

1. Uskladnění části vybavení, zařízení a nábytku ve skladu společnosti Podrazil s.r.o. na období od 1. do 10. 7. 2022.
2. Dodávka značkovacích štítků, krabic, přepravek a obalového materiálu,
3. Nakládka, vykládka, odvoz a manipulace v objektu MŠ Tychonova, MŠ Vokovická i ve skladu společnosti Podrazil s.r.o..
4. Demontáž stěhovaného nábytku.

Stěhovací služby budou provedeny dle harmonogramu, který bude upřesněn v měsíci červnu 2022, a cenové nabídky z 11. 5. 2021 v rozsahu II. etapy stěhování.

Osoba zodpovědná za předání stěhovaného materiálu společnosti Podrazil s.r.o. a zpětné převzetí stěhovaného materiálu v cílovém místě od společnosti Podrazil s.r.o. je paní rovněž hlavním koordinátorem zpětného nastěhování do objektu MŠ Tychonova.

Termín plnění: 31. 08. 2022

Cena sjednaná dohodou ve výši:

181 500,00

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
 - 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).
- O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 14.01.2022

Radní MČ Praha 6

Vystavil: DiS., ekonom

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.