

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004853

Číslo smlouvy konzultanta: 22Sml00016

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 283 1065

Název související veřejné zakázky: D1 0136 Říkovice – Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, Výkon TDI a KoBOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512
zastoupen:

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050
zastoupen:

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
zastoupen:

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - výkonu občasného technického dozoru investora na stavbě „Sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice“Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021 , číslo Rámcové dohody 01ST-000798, uzavřenou dne 4.5.2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.**Cena za poskytované služby**

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této

Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 328 600	489 006	2 817 606

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na výzvu objednatele.
předpokládaný termín dokončení prací: 12 měsíců.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Olomoucký kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Zadávací dokumentaci stavby ZDS, Dálnice D1 0136 – Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice vč. související dokumentace
 - Soupis prací (fm. xml, xlsx, pdf)
 - Dokladová část (ÚR, stavební povolení, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, smluvní dokumenty
 - Technická specifikace; TKP a ZTKP stavby, vzory- TePřř, KZP, a veškeré relevantní dokumenty o stavbě týkající se činnosti TDI.


- předpokládaný harmonogram stavby
3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
 4. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
 5. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
 6. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
 7. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: prostory pro výkon občasného technického dozoru budou poskytnuty v prostorách TDS v Přerově, ul. Tovačovská 300, Přerov (areál Prekony). Počet kanceláří bude přizpůsoben počtu pracovníků týmu asistenta správce stavby a týmu dozorčí správy. Předpokládají se tři kanceláře, včetně samostatné zasedací místnosti a sociálního zázemí, kterými jsou dnes pronajaté prostory ze stavby D1 0137 vybaveny.
 8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
 9. Dodavatelé podílející se společně na plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního


stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.01.18
10:22:05 +01'00'

Digitálně podepsal: _____
Datum: 18.01.2022 17:42:08 +01:00

Příloha č.1

Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Výkon technického dozoru investora (TDI)

Technický dozor bude vykonáván v souladu s:

- Metodickým pokynem MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleno MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna č.1 až 3

- veškerými předpisy vyplývajícími z povolení stavby, poskytnuté projektové dokumentace, TKP a ZTKP

Poskytovatel je povinen jako výsledek poskytování Služeb předat Objednateli Dokumentaci, která zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady:

Veškeré pořizované dokumenty a podklady související s výkonem poskytovaných služeb a v souladu s metodickým pokynem MD ČR, a dále:

(a) písemnou evidenci činnosti vždy k poslednímu kalendářnímu dne měsíce, ve kterém poskytuje služby dle této smlouvy, součástí bude zpráva o průběhu a aktuálním stavu výstavby, přehledu realizovaných objemů, hodnocení postupu výstavby a návrhy na opatření, plnění časového harmonogramu prací a vyhodnocení provedených prací, stav projektové dokumentace.

(b) zápisy ve stavebním deníku, z kontrolních dnů a jednání, výstupy z elektronického měřického deníku, záznamy a protokoly o provedených zkouškách, geodetickém zaměření, fotodokumentaci, evidenci veškerých dokladů předávaných zhotovitelem

A/ Činnosti TDI v přípravě stavby:

Seznámení se s veškerými podklady k realizaci stavby, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem smluv a obsahem vyjádření DOSS a vydanými povoleními stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby, zajištěním HMG u zhotovitele, TePř pro jednotlivé činnosti a případně KZP, kontrola dokladů a odsouhlasení použitých materiálů zabudovaných do stavby.

B/ Činnosti TDI ve fázi realizace:

- kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami
- průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami
- kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty
- kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu
- kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě provedených prací
- kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí
- kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství
- předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby objednateli, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví, informování pověřeného pracovníka objednatele
- kontrola dopravně inženýrských opatření a kontrola dodržování stanovené pracovní doby

- kontrola cenové a věcné správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, splátkových listů a faktur
- organizace přejímacího řízení, včetně protokolárního převzetí stavby
- kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

2. Výkon koordinátora BOZP

Předmětem plnění je zajištění činnosti koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

A/ Činnosti koordinátora BOZP v přípravě stavby:

- Odborné konzultace a jiná jednání týkající se BOZP předmětné staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování Plánu BOZP.
- Zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené.
- Získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán.
- Zpracování dalších informací o bezpečnostních (např. současně se jedná o práce na D/S za provozu) a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP
- Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP.

B/ Činnosti koordinátora BOZP při realizaci:

Předmětem plnění je činnost koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Součástí plnění je studium dokumentace včetně návrhu technických opatření, jednání s projektantem a investorem.

Činnost zahrnuje mimo jiné:

- Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP.
- Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP
- Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat
- Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací
- Aktualizace Plánu BOZP
- Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- Spolupráce se zástupci zhotovitelů a osobou provádějící technický dozor
- Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem
- Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby
- Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob
- Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření

Digitálně podepsal

BOZP po ukončení výstavby

Datum: 18.01.2022 17:42:29 +01:00 2

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.18
10:22:43 +01'00'

D1 0136 Říkovice-Prerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, Výkon TDI a KoBOZP

žluté - doplní účastník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
A)						
správce stavby		x		x	neoceňuje se	neoceňuje se
asistent správce stavby		x		x	neoceňuje se	neoceňuje se
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
koordinátor BOZP						
A) Tým asistenta správce stavby – celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista vodohospodářské objekty						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista protikorozní ochrany	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Asistent specialista pro trubní vedení	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Asistent specialista ekodozor	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Právník	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Expert - pozemní komunikace	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	x	x	neoceňuje se	neoceňuje se
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						2 328 600
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)				2 328 600,0		

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Asistenti uvedení na pozicích v části B) budou současně vykonávat i pozici expertů pro posuzování projektové dokumentace.

Předmětem plnění Prováděcích smluv bude (i) činnost správce stavby (nikoliv asistenta správce stavby) a týmu TDI - varianta č. 1, anebo (ii) činnost asistenta správce stavby (nikoliv správce stavby) a týmu TDI - varianta 2. Odpovědnosti a povinnosti správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (sopisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědnosti správce stavby a členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A – varianta 1.

Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (sopisu prací) jsou detailněji popsány v dokumentu „Popisy činností a odpovědnosti správce stavby a členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A – varianta 2.

Datum: 18.01.2022 17:42:19 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.18
10:23:16 +01'00'

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R
se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822, jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „D1 0136 Říkovice – Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, Výkon TDI a KoBOZP“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.18
10:23:51 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 18.01.2022 17:43:11 +01:00

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-004853 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R
se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822, jakožto dodavatel veřejné zakázky „D1 0136 Říkovice – Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, Výkon TDI a KoBOZP“ (dále jen „konzultant“, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 03PT-004853.

Funkce	Příjmení	Jméno
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Koordinátor BOZP		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista zeměměřičství		
Asistent specialista zeměměřičství		
Asistent specialista vodohospodářské objekty		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)		

Digitálně podepsal: |
Datum: 18.01.2022 17:43:01 +01:00

Digitálně podepsal
Datum: 2022.01.18
10:24:27 +01'00'

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004853 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004853

Číslo smlouvy konzultanta: 22Sml00016

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 283 1065

Název související veřejné zakázky: D1 0136 Říkovice – Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, Výkon TDI a KoBOZP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: **TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R**

se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]

V Praze dne _____

V Olomouci dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

Ing. Jaroslav Lossmann, Ph.D.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.18
10:25:29 +01'00'

Digitálně podepsal: ~

Datum: 18.01.2022 17:42:50 +01:00

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-004853 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004853

Číslo smlouvy konzultanta: 22Sml00016

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 283 1065

Název související veřejné zakázky: D1 0136 Říkovice – Přerov, Přemístění sportovního areálu
TJ Sokol Dluhonice, Výkon TDI a KoBOZP

(dále jen „Smlouva“)

Společnost SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

Společnost SHP TS s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 28342771

Společnost Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

IČO: 27717089

Společnost 4roads s.r.o.


se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČO: 06327354

jakožto dodavatelé **TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R**, tímto čestně prohlašují,
že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.01.18
10:26:04 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 18.01.2022 17:42:39 +01:00