

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the world, and the role of the world in the history of the world.

2. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the world, and the role of the world in the history of the world.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
LS Třeboň	Zpevnění linek na revíru Těšínov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2003231
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	284 225	Ztižené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora
ZRN celkem	284 225	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	284 225	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	284 225	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
		Podpis
		(1)
Základ pro DPH	21,0 %	284 225 Kč
DPH	21,0 %	59 687 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		343 912 Kč

Poznámka :

Stavba :	LS Třeboň Zpevnění linek na revíru Těšínov	Rozpočet :	01
Objekt :			

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	51 430	0	0	0	0
5 Komunikace	212 625	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 170	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	284 225	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	284 225	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	284 225	0
Zařízení staveniště	0	0,0	284 225	0
Provoz investora	0	0,0	284 225	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	284 225	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	284 225	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	284 225	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS Třeboň Zpevnění linek na revíru Těšínov	Rozpočet: 01
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	132,00	150,00	19 800,00
		20*3*0,2		12,00		
		30*3*0,2		18,00		
		40*3*0,2		24,00		
		120*3*0,2		78,00		
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2	m3	132,00	15,00	1980
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	132,00	95,00	12 540,00
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	630,00	25,00	15 750,00
		210*3		630,00		
5	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním, nebo odstřelením, s přesekáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,00	680,00	1 360,00
	Celkem za	1 Zemní práce				51 430,00
Díl: 5		Komunikace				
7	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc	m3	283,50	750,00	212 625,00
		90*3*0,45		121,50		
		120*3*0,45		162,00		
	Celkem za	5 Komunikace				212 625,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	595,35	28,00	16 669,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 169,80

