

Smlouva o dílo č. 10/2016

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 33 23 93 41/0100
Statutární orgán zadavatele: Ing. Josef Hora, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních : Ing. Václav Svoboda, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických : Ing. Zdeněk Frček MBA, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
IČO: 49789228
DIČ: CZ49789228
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu : 1608-341/0100
Ve věcech smluvních : Ing. Petr Lysák, 1. provozní náměstek
Ve věcech technických : Josef Nováček, vedoucí provozu vodovodů
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby v rozsahu dle zadávací dokumentace: „**Skupinový vodovod T-B-P - úpravy na síti**“.

Předmětem plnění smlouvy o dílo je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr, zadávací dokumentací a projektové dokumentací pro provedení stavby č. 1931 z 03/2015, vypracované Vodohospodářským podnikem, a.s., Pražská 14, Plzeň.

Cena je platná pro období do 31.12.2016 a je specifikována o této výši :

Cena celkem bez DPH 2.141.772,- Kč

DPH 21% 449.772,12 Kč

Cena celkem včetně DPH 2.591.544,12 Kč

Slovy : dvamilionypětsetdevadesátjednatisícipětsetčtyřicetčtyři korun českých 12 haléřů

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Předpokládaný termín zahájení prací: | 07/2016 |
| Termín dokončení a předání díla: | 12/2016 |
| Celková doba výstavby ve dnech: | 180 |

Místem plnění zakázky je k.ú. Chodová Planá a k.ú. Planá u Mariánských Lázní. Další specifikace místa plnění viz protokol o předání a převzetí staveniště.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Skupinový vodovod T-B-P - úpravy na síti“
Příloha č. 2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Tachově dne:

V Karlových Varech dne:

Ing. Václav Svoboda
místopředseda Rady VSOZČ

Ing. Petr Lysák
1. provozní náměstek

Přílohy, tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo :

- č.1- Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Skupinový vodovod T-B-P - úpravy na síti“
č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
č. 3 – Harmonogram průběhu prací