

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Zpevněné plochy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městský úřad Hlučín

Zhotovitel:

Proxima stavby s.r.o Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |        |              |           |                   |
|---------------------|--------|--------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |           | 97 203,00         |
| Ostatní náklady     |        |              |           | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |           | <b>97 203,00</b>  |
| DPH základní        | 21,00% | ze           | 97 203,00 | 20 413,00         |
| snížená             | 15,00% | ze           | 0,00      | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v CZK</b> |           | <b>117 616,00</b> |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**Proxima stavby s.r.o.**

Michalská 1592/31

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

IČ: 01760891, DIČ: CZ01760891

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zpevněné plochy

**Místo:**

**Datum:**

04.10.2021

**Objednatel:**

Městský úřad Hlučín

**Projektant:**

**Zhotovitel:**


Proxima stavby s.r.o. Ostrava

**Zpracovatel:**

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>97 203,00</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 97 203,00         |
| 1 - Zemní práce                          | 21 312,00         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 53 740,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 6 551,00          |
| 997 - Přesun sutě                        | 7 770,00          |
| 998 - Přesun hmot                        | 7 830,00          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>97 203,00</b>  |

**Proxima stavby s.r.o.**

Michalská 1592/31  
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava  
IČ: 01760891, DIČ: CZ01760891



# ROZPOČET

**Stavba:** Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

04.10.2021

Objednatel:

Městský úřad Hlučín

Projektant:

Zhotovitel:

Proximastavby s.r.o Ostrava

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**97 203,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**97 203,00**

#### 1 - Zemní práce

**21 312,00**

|   |   |           |                                                                            |    |        |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva | m2 | 74,000 | 78,00  | 5 772,00  |
| 2 | K | 113107225 | Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drčeného tl do 300 mm          | m2 | 74,000 | 165,00 | 12 210,00 |
| 3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                             | m2 | 74,000 | 45,00  | 3 330,00  |

#### 5 - Komunikace pozemní

**53 740,00**

|   |   |           |                                                                              |    |        |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4 | K | 564908001 | Podklad ze struskového štěrku fr0-32 tl.do 300mm s rozprostřením a zhutněním | m2 | 74,000 | 395,00 | 29 230,00 |
| 5 | K | 596212212 | Kladení dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2          | m2 | 74,000 | 315,00 | 23 310,00 |
| 6 | M | 592500,01 | Dodávka dlažby                                                               | m2 | 3,000  | 400,00 | 1 200,00  |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**6 551,00**

|   |   |           |                                                                                |    |       |          |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 7 | K | 916331112 |                                                                                |    |       |          | 0,00     |
| 8 | M | 592172110 |                                                                                |    |       |          | 0,00     |
| 9 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 2,200 | 2 977,50 | 6 551,00 |

#### 997 - Přesun sutě

**7 770,00**

|    |   |           |                                                                  |   |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 10 | K | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km              | t | 30,000 | 55,00  | 1 650,00 |
| 11 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 30,000 | 19,00  | 570,00   |
| 12 | K | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu     | t | 30,000 | 185,00 | 5 550,00 |
| 13 | K | 997221815 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové)                | t |        | 320,00 | 0,00     |

#### 998 - Přesun hmot

**7 830,00**

|    |   |           |                                                       |   |        |        |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným | t | 27,000 | 290,00 | 7 830,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

**Proxima stavby s.r.o.**

Michalská 1592/31  
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava  
IČ: 01760891, DIČ: CZ01760891

