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Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupena:
adresa Správy: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení:
číslo účtu:
jako „budoucí strana Povinná" na straně jedné 

a

TTS energo s.r.o.
se sidlem; Průmyslová 163, 674 01 Třebíč 
zastou
IČ: 60724692 ________________________________

spojeni: 
číslo účtu:
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 16854 
jako „budoucí strana Oprávněná" na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsice a roku, v souladu s ustanoveními § 1267 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném zněni, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke 
splněni účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejich následujících ustanoveních,
tuto

S M L O U V U
O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-

SLUŽEBNOSTI 
č. P/ZS/09/2017

12PO-000710

i.
Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a budoucí straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS 
ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, 
hospodařit s pozemky p. č. 324/2 a p.č. 324/3 v k.ú. Třebíč obci Třebíč, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč LV 9161, na kterém je umístěna 
stavba silnice I/23 v km provozní staničení 96,730 - 96,750.

2. Budoucí strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby „TEPLÁRNA JIH - 
Rozšíření CZT „Na Potoce", která bude umístěna do pozemků uvedených včl. I. odst. 1. této 
smlouvy, a to v předpokládaném rozsahu věcného břemene -  služebnosti.

3. 1x případ (křížení silničního pozemku překopem/3 jízdní pruhy a podélné uložení výkopem do 
vozovky a krajnice), jak vyplývá z přiložené situace, která je přílohou č. 1. této smlouvy.
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Závazek smluvních stran

1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazuji, že pro případ realizace stavby 
dle čl. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízeni věcného 
břemene-služebnosti, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zřízeni věcného břemene, 
která je přílohou č. 2 této smlouvy. Smlouva o zřízeni věcného břemene bude uzavřena nejpozději 
do 6 měsíců od vydáni kolaudačního souhlasu. Budoucí strana Oprávněná se zavazuje do 60 dnů 
od ukončeni stavebních prací zajistit zpracování geometrického plánu, který v tomto termínu předá 
straně Povinné. Nedodrženi této lhůty zakládá straně Povinné právo na smluvní pokutu ve výši 
100,-Kč za každý i započatý den prodleni. Strana Oprávněná se pro takový případ zavazuje 
vypočtenou smluvní pokutu uhradit, a to na základě faktury vystavené stranou Povinnou se 
splatností do 30-ti dnů po jejím obdrženi. V případě převedení stavby a závazků z této smlouvy na 
jiný subjekt se obé strany zavazuji vyžádat si písemný souhlas druhé strany.

2. Smluvní strany se dohodly, že finanční náhrada za zřízeni věcného břemene-služebnosti, která 
bude stanovena v souladu scénovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
v platném znění a metodikou budoucí strany Povinné Metodický pokyn, finanční náhrady a 
nájemné pro rok 2017 platný od 16.1. 2017 se kterou byla budoucí strana Oprávněná seznámena. 
Tato náhrada činí bez DPH:

•  30.210 Kč/jízdní pruh -  překop vozovky ve 3 jízdních pruzích = 90.630 — Kč
• 10.070 Kč/bm - předpoklad rozsahu cca 20 bm = 201.400,- Kč

K této částce bude připočten koeficient inflace platný k datu předložení geometrického plánu

II.

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů. Finanční náhrada je splatná na základě 
faktury vystavené stranou povinnou po vydání kolaudačního souhlasu na základě GPL. Splatnost 
této faktury bude 30 dnů. Pokud by došlo k realizaci a vydáním kolaudačního souhlasu stavby 
v následujících letech, bude cena stanovena dle aktuálního ceníku Metodiky ŘSD pro příslušný 
rok. V případě prodlení s placením úhrady za zřízeni věcného břemene - služebnosti je budoucí 
povinný z věcného břemene - služebnosti oprávněn vymáhat smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodleni.

3. Bude-li strana Povinná provádět na nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy 
rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede strana 
Oprávněná na své náklady, v rozsahu a terminu dle požadavku strany Povinné, úpravu, případně 
přeloženl/přemístěnf svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto úpravou případně 
preložením/přemlstěním za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení zařízení nebylo 
dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 120 cm (vč. nejnižšlho bodu silničního 
přikopu dle vyjádření ŘSD ČR Správa Jihlava ze dne 9.2.2017, č.j. 18352/ŘSD/39200/2017, a 
nebudou vznášeny další nároky ze strany Oprávněné strany.

I I I .

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech po 2 pro každou stranu.

2. Tato smlouva nabývá platnosti (účinnosti) po podpisu smlouvy.

3. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud stavba nebude realizována do 5 let od podpisu (účinnosti) 
této smlouvy.

V Jihlavě dne 21.03. 2017 V Třebíči dne
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