



<b>Přijatá cena Díla:</b>	190 338,43
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	21.1.2022
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.4.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Bez výluk.
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	OBRATAŇ - výpravní budova, BJ IC6000384012
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	převodem
<b>Další údaje:</b>	-
<b>Přílohy:</b>	Soupis prací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2403858

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b1f74a08-d583-4f22-b81d-d5c0ede2dfc6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.01.2022 13:53:04



345b7a1a-a6e3-4920-b379-a238a5be7431