

## Objednávka číslo: 316/2021

### Dodavatel

Město Nové Město nad Metují  
náměstí Republiky 6,  
54901 Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 17. 01. 2022

**Ing. Filip Eichler, Ph.D.**

Nábřeží 322

549 01 Nové Město nad Metují

IČ: ■■■■■■■■■■■■

DIČ:

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
projektovou dokumentaci na akci „Na akci stavební úpravy ul. Stavební, úsek za areálem TS“ ve stupni pro „společné povolení s rozšířením na prováděcí dokumentaci, včetně výkazu výměr a rozpočtu. Stavba bude rozdělena na 2 stavební objekty: SO1 – stavba na pozemcích ve vlastnictví města + částečně na pozemku p. p. č. 670/8 v k. ú. Krčín SO2 – stavba na pozemku p. p. č. 670/8 k. u. Krčín. Projektová dokumentace bude odevzdána v 7 paré v tištěné podobě. (paré 1-4 autorizované) a v digitální podobě v PDF a otevřeném formátu např. dwg, doc, xls) Termín odevzdání: 30. 04. 2021. Objednatel uhradí 90 % ceny předmětu plnění po jeho převzetí a 10 % po nabití právní moci stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem. Záruční doba na předmět plnění je stanovena po dobu 60 měsíců a počne běžet dnem převzetí předmětu objednávky bez vad a nedodělků.	1	soubor	69 000 Kč bez DPH 14 490 Kč DPH
<b>Cena celkem</b>			<b>83 490 Kč s DPH</b>

jméno

podpis

datum

Odpovědný pracovník: Ing. Petr Mach  
tel.: 731 433 197, e-mail: [mach@novemestonm.cz](mailto:mach@novemestonm.cz)

17. 01. 2022

Příkazce operace: Ing. Simona Vojnarová

Správce rozpočtu: Ing. Jiří Kunte

**Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.**