



Tato činnost je realizována v rámci projektu "Přestavby vzdálených a přechodných typů lesních porostů v Národním parku Sumava etapou I., reg. číslo projektu je ČZ 05 4,27/0,0/0,0/20_142/0013715. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Země prostředí.

Realizační smlouva

uzavírána na základě rámcové dohody o větejre zakázce s nazvem „Rámcová dohoda o lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Sumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Sorava Národního parku Sumava
sídlo: 1. místě 260/19, 385 01 Vltavice

IC: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dalej jen „objednatel“)

*

Zhotov tel.: Eva Kováčová

Strážný

IC: 60097353

Zápis v OR:
(dále jen „zhotov tel.“)
(dále též jen „smluvní strany“)

Uzavíráji na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k ní příslušnou č. 32 610 (dále též „realizační smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou s ohlášeny konkrétní podmínky uhlášení, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nápadek do ministerstva a Rámcové dohody, včetně smluvních pozmírek vypořávacích ze zadávací dokumentace a jejich všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda o lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Sumava" a převedla pro postup při záčátku větejrych zakázek v ministerstvu.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednávatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nápadky do ministerstva.
- 3) Objednávatele se zavazuje dílo dodane zhotoviteli v souladu s touto realizační smlouvou, převzít a zhotovit za něj až splnění pozmírek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje dle předmětu smlouvy této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas u nás je uvedenec ve Výzvě k podání nabídky do min-tendru, která je neúčinnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitenoru, která je neúčinnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle § 110 č. 2 Počkovej rozpočtu této real začíní smlouvy, v max malří výši čerpání do 950 798,20 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sledovaná cena min-tendru, se může išti v případě v závislosti na požadavku objednatce dokončit cílem v jiných než predcích účarych ohláškách a strážkách a technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do min-tendru.

3) Dan z příslušné hodnoty bude uctována ve vyšší míře podle právních předpisů platných k dni uskutečnění zdanitelného plnění. V čl. 100, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o danu z příslušné hodnoty zvýšena nebo snížena je povinen učít se dle aktuálního zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Znění tohoto bezvýběrového souhlasu se zveřte několik dní před zahájením realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platnosti znění a související právními předepsy, zejména zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (uveřejňování technicko-smluvního registru smluv) (zákon o rozhuku smluv), v platném znění. Zveřte několik dní před zahájením realizační smlouvy nemusí být povolené za domluvenou povinnost mlčení vostře.

2) Objednatel poskytne zhodnotitelnou potrebu k plnění dle realizační smlouvy. Zhodnotitelnost ziskané vzdálenosti požaduje pouze pro případ, kdy oba strany o smlouvě v neobskytné ještě nesouhlasí.

3) Objednatel je dle oprávnění povolen k dle real začíní smlouvy, jistí je základ, že zhodnotit:

a) nabíze, dává, oficiálně nebo zprostředkovává nebo aké hodnoty s cílem ověřit chování nebo jednání konkrétního atd. jíž státního úředníka nebo nějakého jiného, oficiálně nebo nepřímo, v zadavacím řízení nebo v převádění realizační smlouvy nebo:

b) zkreslová skutkovatelnosti za účelem ověřit výkon zadavacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednateli, včetně účtu odvedených vrátek k postavení a využití výhod volné a nevýhodné soutěže.

4) Všechny změny a dopisy k této realizační smlouvě budou uskutečňovány formou příslušných očíslovaných dopisů podepsaným oprávněným zástupcem obou stranických stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnosecích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhodnotitel.

6) Při plnění díla této real začíní smlouvy je zhodnotitelnou pověřit se smluvním podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentaci a cíleným právním předepsy upravující předmět níže uvedeného dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání této real začíní smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tento případě zavazují poskytnout s vzdálenou svou lhůtou k uzavření dodávku k realizační smlouvě, kde bude vložitna část této real začíní smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů od této antice vydání.

9) Zhodnotitelnou ohlašuje, že se oficiálně podepsanou smlouvou srozumí se všechny dokumenty, které by mohly mít vliv na ohlášení jeho závazků k této real začíní smlouvy.

10) Nejdřív součástí této real začíní smlouvy je i uvedené.

11) Real začíní smlouva nabývá platnosti a je platná v případě pověřnosti uvedené níže v registru smluv dle zákona o registraci smluv, v ostatních případech dlehož obsahu uvedeného osobou smluvních stran.


Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nároků do minitendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

v Českých Žlebech, dne 24.1.2022

v Českých Žlebech, dne 24.1.2022



SMLUVNÍ STRANY



Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 32 610



Ministerstvo životního prostředí
česká republika

Ministry of Environment of the Czech Republic

Tato činnost je realizována v rámci projektu "Prestavby vzdálených a přechodných typů lesních porostů v Národním parku Sumava etapa II", reg. číslo projektu je CZ.05.4.2/1.0/0.0/20_142/0013715. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 32 610

Termín a doba plnění:

Pozadovaný termín pro splnění předmětu realizace je dle uvedené činnosti 31.12.2022, oříšení požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 187. Maximální počet dnů pro splnění je 188. Oznámení o dnu začátku plnění bude sděleno vyzvou k plnění dle 31.03.2022. Nejazdový termín začátku plnění je 19.07.2022.

Předpokládaná hodnota VZ: 1 284 723,11 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PC025 Projezavky způsobem: olej technologického tahu, jednoky hod. TJD: 40 hod/den, celkově 3 727,7 hod arcocítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 31 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 115.

Místem plnění jsou pouze skupiny v rámci „UP 85 - České Židy“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané cifry a sražky dle technologického listu činnost:

Název činnosti: PC025 - Projezavky

Místo plnění: LU 08 Kamenice

porost. skupina: 142Bk31_31

Plán realizace: I-IV. čtvrtlet

Skutečný objem v hod:

300,00

Objem v hod přepočítany na základní technologii: 1 : 10 %

330,00

Za použití těchto předpokládaných příprátků a sražek

9.1 časová mzda

0,00 %

Poznámka: Výhodou je, že v nabídce výše uvedené ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod).

Speciální podmínky plnění:

- (90): provádat ekologickou údržbu terénu, nerušeny terén po předchozím zasáhu
- (90): funkci zvýšeného ohledu na historický provoz, odkrývaný doly o osobu na pracovišti a jeho okolí
- (90): významné osoby ochrany přírody (biotos, flóra, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s mimořádně ohroženými druhy rostlin na území NP Šumava
- (90): díl zkuš. infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (90): ohnivá dopravní dostupnost pracoviště
- (90): pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneč. štěrky, mechanické poškození, apod.)
- (90): ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontroly vstupu a užívání pozemků
- (90): pracovník v těsné blízkosti státní hranice
- (90): existencie kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující ohnivou zvýšenou pozornost
- (90): stojící souže v dosahu pracoviště
- (90): větší množství ponadnormálně dlouhé firmy na pracoviště
- (90): nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky**Místo plnění:** I-08 Kamenná**porost. skupina:**

1438136/2_2

Plán realizace: I-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod.

887,00

Objem v hod přepočtený na základě technologií + 10 %

975,70

Za použití tétoho předpokládaných příplatků o stupečku:

9.1 časová mzda

0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získate předpokládanou skutečnou cenu za 1/ hod.

Speciální podmínky plnění:

- roční problematická činnost terenu, manipulování terénem po předchozím zásahu
- roční nutnost zvýšeního ohledu na turistický provoz, očekávaný průtok osob na pracovišti a jeho okolí
- roční významné aspekty ochrany přírody (botanickou, faunou) - dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- roční blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- roční občasná dopravní dostupnost pracoviště
- roční pracoviste se zvýšenou ochranou vodního režimu, (zneč. stěny, mechanické poškození, apod.)
- roční ohledy na složtu situaci v oblasti vlastrických práv v neblížším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání jiného pozemku
- roční práce v těsné blízkosti státní hranice
- roční ex stanice kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- roční souše v období pracoviště
- roční větší množství peněžních dřevních hmoty na pracovišti
- roční neofitomorfnost signálů sítí telefonu a operátoru

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky**Místo plnění:** I-08 Kamenná**porost. skupina:**

1438138/1_1

Plán realizace: -IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

27,00

Objem v hod přepočtený na základě technologií + 10 %

29,70

Za použití tétoho předpokládaných příplatků o stupečku:

9.1 časová mzda

0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získate předpokládanou skutečnou cenu za 1/ hod.

Speciální podmínky plnění:

- roční problematická činnost terenu, manipulování terénem po předchozím zásahu
- roční nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný průtok osob na pracovišti a jeho okolí
- roční významné aspekty ochrany přírody (botanickou, faunou) - dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- roční blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- roční občasná dopravní dostupnost pracoviště
- roční pracoviste se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneč. stěny, mechanické poškození, apod.)
- roční ohledy na složtu situaci v oblasti vlastrických práv v neblížším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání jiného pozemku
- roční práce v těsné blízkosti státní hranice
- roční ex stanice kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- roční souše v období pracoviště
- roční větší množství peněžních dřevních hmoty na pracovišti
- roční neofitomorfnost signálů sítí telefonu a operátoru

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LÚ 08 Kamenice porost. skupina: 142Bf21_2.

Plán realizace: I-IV. čtvrtletí

Skutečný dojem v hod.: 641,00

Objem v hod přeodčítany na základě technologií (-10 %). 705,10

Za použití této předodčítaných sifolatky a sražek:

9.1 Časová mřížka 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická jenosnost terénu, nárovný terén po uvedeném zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, ořešákový deniby osoba na pracov. št. s jeho exkoly
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ochranných druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obecná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracov. ště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození), opadů
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání jiného pozemku
- (908) prace v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracov. št. vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu na pracov. ště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telekomunikačních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LÚ 08 Kamenice porost. skupina: 143Bf38/3, 3

Plán realizace: I-IV. čtvrtletí

Skutečný dojem v hod.: 65,00

Objem v hod přeodčítany na základě technologií (-10 %). 71,50

Za použití této předodčítaných sifolatky a sražek:

9.1 Časová mřížka 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická jenosnost terénu, nárovný terén po uvedeném zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, ořešákový deniby osoba na pracov. št. s jeho exkoly
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ochranných druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obecná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození), opadů
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání jiného pozemku
- (908) prace v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu na pracov. ště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracov. št.
- (912) nepřítomnost signálu sítí telekomunikačních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LU 08 Kamenice porost. skupina: 142B/38/1, 1

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod. 790,00

Objem v hod přeocítaný na základě technologií - 10 % 869,00

Za použití těchto předpokládávaných příplatků a srážek:

9,1 Časové mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1/4 hodinu.

Speciální podmínky plnění:

- (00): problematická úrovnatost terénu, narušení terénu po předchozím zásahu
- (02): nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pobyt osob na pracovišti a jeho okolí
 - (03): významné aspekty ochrany přírody (flóra, fauna) - dodavatel by byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů, rostlin na území NP Šumava
- (04): blízkost infrastruktury - dopravní, energetických a jiných sítí
- (05): obtížná doprava, dostupnost pracoviště
- (06): pracoviště se zvýšenou ochrannou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození), opadů
- (07): ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v neblížším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání jiného pozemku
- (08): práce v těsné blízkosti státní hranice
- (09): existence kulturně historických objektů, na pracovišti sítí vyžadujících zvýšenou pozornost
- (10): stojící souše v oblasti pracoviště
- (11): větší množství nepodcházené dřeviny hmoty na pracově šti
- (12): nedostupnost sítí u silnic nebo vlastních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LU 08 Kamenice porost. skupina: 143A/38/2/1, 2

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod. 98,00

Objem v hod přeocítaný na základě technologií - 10 % 107,80

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9,1 Časové mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1/4 hodinu.

Speciální podmínky plnění:

- (00): problematická úrovnatost terénu, narušení terénu po předchozím zásahu
- (02): nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pobyt osob na pracovišti a jeho okolí
 - (03): významné aspekty ochrany přírody (flóra, fauna) - dodavatel by byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů, rostlin na území NP Šumava
- (04): blízkost infrastruktury - dopravní, energetických a jiných sítí
- (05): obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (06): pracoviště se zvýšenou ochrannou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození), opadů
- (07): ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v neblížším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání jiného pozemku
- (08): práce v těsné blízkosti státní hranice
- (09): existence kulturně historických objektů, na pracovišti sítí vyžadujících zvýšenou pozornost
- (10): stojící souše v oblasti pracoviště
- (11): větší množství nepodcházené dřeviny hmoty na pracově šti
- (12): nedostupnost sítí u silnic nebo vlastních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky**Místo plnění:** LU 08 Kameničá**porost, skupina:**

143AI21_21

Plán realizace:

I-IV, čtvrtlet

Skutečný objem v hod:

426,00

Objem v hod přepracovány na základní technologi (+10 %)

468,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sňážek

9.1 časová mzda

0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TI (hod).

Speciální podmínky plnění:

- 1901: problematická konsistence terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902: hustota zvýšeného oblédu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem přirozených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904: blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905: očitně kopřivní dostupnost pracoviště
- 1906: pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- 1907: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontakce vstupu a užívání jiného pozemku
- 1908: práce v těsné blízkosti státní hranice
- 1909: existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující i zvýšenou pozornost
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství poruchané olejové hrany na pracovišti
- 1912: nepřístupnost s gňádou sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky**Místo plnění:** LU 08 Kameničá**porost, skupina:**

142Cf32_32

Plán realizace: I-IV, čtvrtlet

Skutečný objem v hod:

78,00

Objem v hod přepracovány na základní technologi (+10 %)

85,80

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sňážek

9.1 časová mzda

0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TI (hod).

Speciální podmínky plnění:

- 1901: problematická konsistence terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902: hustota zvýšeného oblédu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem přirozených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904: blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905: očitně kopřivní dostupnost pracoviště
- 1906: pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- 1907: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontakce vstupu a užívání jiného pozemku
- 1908: práce v těsné blízkosti státní hranice
- 1909: existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující i zvýšenou pozornost
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství poruchané olejové hrany na pracovišti
- 1912: nepřístupnost s gňádou sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: Lj 08 Kamenka porost. skupina: 143Bo28/2/1_2

Plán realizace: I-IV. čtvrt eto

Skutečný objem v hod.: 599,00

Objem v hod přepracován na základě technologii: +10 %, 658,90

Za použití techniky především žádavých přírodních a sítěk

9.1 Časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny kreditorem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- (ocí): problematická (nesrost terénu, narušení terenu po předchozím zásahu)
- (ocí): nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osoby na pracoviště a jeho okolí
- (ocí): významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NPP Šumava
- (ocí): blízkost infrastruktury (dopravních, energetických a jiných sítí)
- (ocí): očitná dopravní dostupnost pracoviště
- (ocí): pracoviste se zvýšenou ochranou vedení (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (ocí): ohledy na službu sloužící situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání něho pozemku
- (ocí): ohře v těsné blízkosti státní hranice
- (ocí): existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (ocí): stojící souše v dosahu pracoviště
- (ocí): větší množství ponechávané dřeviny (marty) na pracovišti
- (ocí): nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: Lj 08 Kamenka porost. skupina: 143Bf31/1_31

Plán realizace: I-IV. čtvrt eto

Skutečný objem v hod.: 313,00

Objem v hod přepracován na základě technologii: +10 %, 344,30

Za použití techniky předpokládaných cívalenk. a sítěk:

9.1 Časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny kreditorem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- (ocí): problematická (nesrost terénu, narušení terenu po předchozím zásahu)
- (ocí): nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osoby na pracoviště a jeho okolí
- (ocí): významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NPP Šumava
- (ocí): blízkost infrastruktury (dopravních, energetických a jiných sítí)
- (ocí): očitná dopravní dostupnost pracoviště
- (ocí): pracoviste se zvýšenou ochranou vedení (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (ocí): ohledy na službu sloužící situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání něho pozemku
- (ocí): přeče v těsné blízkosti státní hranice
- (ocí): existencie kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (ocí): stojící souše v dosahu pracoviště
- (ocí): větší množství ponechávané dřeviny (marty) na pracovišti
- (ocí): nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC025 - Prořezávky**Místo plnění:** I.J.08 Kamenné porost, skupina: 142B/38/1_**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hyc: 275,00

Objem v hyc přesčítaný na základě technologií: +10 %: 302,50

Za použití tétoho předpokládaných příplatku a sňázeek:

9.1 Časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)

Speciální podmínky plnění:

- 1901; problematická jenosrost terénu, namušený terén po předchozím zásahu
- 1902; nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, všeobecný ohnivý ohnivý osud na pracoviště a jeho okolí
- 1903; významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - ocevatele by: seznámen na svém údružení s charakterem ohrozených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904; možnost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905; dostižná dopravní dostupnost pracoviště
- 1906; pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneč. stáří, mechanické poškození, apod.)
- 1907; ohlasy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání jiného pozemku
- 1908; prace v lese až k základu státní hranice
- 1909; existenci kulturně historických objektů na pracovišti využadu, cílená zvýšená pozornost
- 1910; stojící součin v dosahu pracoviště
- 1911; větší množství paralelně dřevních hmoty na pracoviště
- 1912; nepřítomnost signálů, sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC025 - Prořezávky**Místo plnění:** I.J.08 Kamenné porost, skupina: 143B/21_21**Plán realizace:** I. IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hyc: 264,00

Objem v hyc přesčítaný na základě technologií: +10 %: 290,40

Za použití tétoho předpokládaných příplatku a sňázeek:

9.1 Časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)

Speciální podmínky plnění:

- 1901; problematická jenosrost terénu, namušený terén po předchozím zásahu
- 1902; nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, všeobecný ohnivý ohnivý osud na pracoviště a jeho okolí
- 1903; významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - ocevatele by: seznámen na svém údružení s charakterem ohrozených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904; možnost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905; dostižná dopravní dostupnost pracoviště
- 1906; pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneč. stáří, mechanické poškození, apod.)
- 1907; ohlasy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání jiného pozemku
- 1908; prace v lese až k základu státní hranice
- 1909; existenci kulturně historických objektů na pracovišti využadu, cílená zvýšená pozornost
- 1910; stojící součin v dosahu pracoviště
- 1911; větší množství paralelně dřevních hmoty na pracoviště
- 1912; nepřítomnost signálů, sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LJ 08 Kameničná porost. skupina: 142Am31/1_1

Plán realizace: I. IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 312,00

Objem v hod předepsaný na základě technického návrhu: 145,20

Za použití tétoho předpokládaných příplatků s hrázeckou:

9.1 Časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- 1001: probíhání práce uvnitř terenu, využívání terenu po předchozím zásahu.
- 1002: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány potřeby osob na pracovišti a jeho okolí
 - (očekávané aspekty ochrany přírody (benton, flora, fauna) - dodavatel byi seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů živočichů na území NP Šumava)
- 1003: silnice: infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1004: obecná doborová dostupnost pracoviště
- 1005: pracovníci se zvýšenou ochranou, vodnímu režimu, (znečisťení, mechanické poškození, apod.)
- 1006: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracovního ště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1008: práce v těsné blízkosti státní hranice
 - (očekávané kultivované objekty na pracovišti vyžadují čin zvýšenou pozornost, včetně složití souše v dospělém pravověnném dřevu, ohmoty na pracovišti)
- 1009: větší množství ponechávané dřeviny, ohmoty na pracovišti
- 1010: nepřístupnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LJ 08 Kameničná porost. skupina: 142C'31_31

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 132,00

Objem v hod předepsaný na základě technického návrhu: 145,20

Za použití tétoho předpokládaných příplatků s hrázeckou:

9.1 Časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- 1001: probíhání práce uvnitř terenu, využívání terenu po předchozím zásahu.
- 1002: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány potřeby osob na pracovišti a jeho okolí
 - (očekávané aspekty ochrany přírody (benton, flora, fauna) - dodavatel byi seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů živočichů na území NP Šumava)
- 1003: silnice: infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1004: obecná doborová dostupnost pracoviště
- 1005: pracovníci se zvýšenou ochranou, vodnímu režimu, (znečisťení, mechanické poškození, apod.)
- 1006: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracovního ště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1008: práce v těsné blízkosti státní hranice
 - (očekávané kultivované objekty na pracovišti vyžadují čin zvýšenou pozornost, včetně složití souše v dospělém pravověnném dřevu, ohmoty na pracovišti)
- 1009: větší množství ponechávané dřeviny, ohmoty na pracovišti
- 1010: nepřístupnost signálů sítí telefonních operátorů

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadovány všechny uvedené):

PČ025 Prořezávky

- Fotorezava a/č

Využívejte k zadání nabídky do stanoveného termínu dle čísla 32610

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Jednotlivé části odcitu nabídku do této veřejné zakázky zadávání na základě Rámčové dokumenty, je svým pořadíkem v řadě můžou být uveden 60 kalendářních dní od dne ihůj pro odesílání nabídky do této veřejné zakázky na základě Rámčové dokumenty.

Seznam poddodavatelù

V případě plnění realizační smlouvy dodavatelem, zadávatel požaduje, aby součásti nabídky do minitendru byly vždy dodávány umí oředložením seznamu poddodavatelù. Seznam může obsahovat, mimo a přímo, trvale bydliště, IC. Seznam může být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam neobsahuje součásti nabídky účastníka, pak má zadávatele za to, že předmět příručí bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadávatele uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plné moci nebo odpovídajícího dokumentu, pak je vždy rozuměné, že tato účastníka pøíslušná moc je plná moc nebo odpovídajícího dokumentu.

Dodavatele podáváním nabídky uvede, že plně akceptuje zadávatelem předložený návrh reálné smlouvy.

Zadávatele uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník může oprávnit mít jakékoli ustanovení v této Vyzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Požádkovém rozpočtu oproti textu, technické dokumentu, v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který počít nabídku do tétoho minitendru, očekává vědomí a souhlasí, že nedilničnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Vyzva k podání nabídky do minitendru“, „Požádkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se hledat.

Zadávatele uvádí, že nabídku účastníka se skáčou:

a) Realizační smlouva

b) Požádkový rozpočet (v xls souboru)

c) Seznam poddodavatelù - pokud bude část zakázky plně prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavírána realizační smlouva, je před podepsáním této smlouvy povinen oředložit zadávatele seznamem všechno vybavení k ulnímu předání uvedené veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Neufedložení požadovaných dokladů bude novězováno za nepřipravení součinnosti při podepisu realizační smlouvy a zadávatele bude doporučeno vyzvat k podepisu smlouvy dodavatele, který se umístí i jako uzel v pořadu.

Speciální podmínky plnění:

Zadávatele očekává, že provedení plnění dle tétoho dle speciálních podmínek plnění:

- Množství Tj. je garantováno na **80 %**. Realizační smlouva se bavažuje za dokončenou s plněním uvedené veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozu potřebují vzniknout požadavek objednávce daxenfit dle v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle přípraskům o šírkám stanoveným v technologickém listu dle výrobcové dohody. Sestraná cena zakázky se tak může lišit, objem letních ochorek nikoiv. Doba plnění lze za této s tvarce do dohodě se zhotovit telém s ohledem na uváděné důvody prodejci.
- **Zadávatele si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
 - pro činnost **PČ025 222,000 Kč/hod** bez DPH,
- **Dle fakturace:** Předmět ohnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dle části plnění.
- **Ubezpečení:** Dodavatele je, že místo plnění lze z důvodu provozní potresy méně často než jednou skupinami v čase 1 d. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.

- 112) Umožňujeme dodavateli, že změnu místa plnění (č.č.) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci JIP do dobu trvání čl. ohnutí realizační smlouvy. Tato skutečnost bude výsly spolehlivě vystovené v výzvě k plnění (VKP).
 - 113) Plnění realizační smlouvy je určeno datem kdy vznikne VKP.
- 114) Při plnění činnosti je nutné zohlednit iž provedená ochrana a opravné opatření, jejichž charakter bude uveden na VKP s odsouhlasením příslušných pracovníků.
- 115) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k neodvratnému poškození půrodné a umělé obnovy lesa.
- 116) Pokud klimatické podmínky zahraničí plnění činnost nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku očekávaného zadavatelem k provedení režimu dozoru plnění, může ochránce tuto skutečnost zadavateli dodavateli a tím dojde k zániku závazajícího plnění tj. závazku Realizační smlouvy ve zblížujícím rozsahu.
- 117) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění režimu začíná smlouvou
- 118) Procesová lesních prací podle výkonnostních norm (1 Nm = 1 hodina)
- 119) Součástí předání pracovníků je i schválení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předány na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění nového z těchto přepisů vyplývajících. Důraz je kládán především na dodržování zákazu kácení a manipulace s stávajícím stromem, nakož i zákazu rozcítlování stromů na celém území Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšení opatřnosti při jízvách strojů a naefací v prostředí s výkym množstvím nových hořlavých stek. Ze zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zde dodavatel prací.
- 120) Zevazné požadavky k procesování Dodavatel je povinen při fakturaci uvádět název projektu a reg. číslo pro projekt. Pouze na faktuře odkazuje na CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013715. Při nesplnění požadovaného objemu uvedeného v této výzvě k očekávání neb dle oznámení teritoria ze strany dodavatele, je zadavatel vystaven riziku, že cena dotace z projektu "Přestavová vzdálených a přechodných typů lesního porostu v Národním parku Sumava, reg. číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013715". V případě, že do doby skutetného kácení dotace za nesplnění čl. projektu i za strany požadovaného objemu, tak zadavatel bude uplatňovat od dodavatele smluvní sankce podle všeobecných obecných podmínek - přední vymáhání v estri škody. Součástí díla je uvolnění výkl. země a výčetní cest. oriblžovacích i rekonstrukčních materiálů od klesajících výřezaných jedinců. Přináší dalších lokal i. dle pokynů lesníka.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky při emisní spolu s se smlouvou na podmínek v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do ministrátu je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://neni.npoz.cz/projekt/vNPSPUMAVA>. Výzva je určena všem dodavatelům, k nimž má Správa NP a CHKO Sumava uzavřenoji řádnovou dohodu na činnost, kterou je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevření nabídek proběhne bez zveřejnění základu, na příkaz zadavatele nebo počátku nabídek. Otevření nabídek není veřejné, neboť nahledy budou uveřejněny elektronicky a následně otevřány v rámci profilu zadavatele <https://neni.npoz.cz/projekt/vNPSPUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvním podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky na území teritoria ohodnocena jednotlivými účastníky dle něž uvedených hodnotících kritérií, tak, aby bylo dosaženo spolehlivého, verejně zakázký za co nevhodnější cenou. Účastník v položkovém rozsahu, uvede minimální cenu za technickou jednotku bez DPH až do všecké činnosti. Napodková cena vyjadřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než VCTJ. Nabízené účtové tykající se nabídkové ceny pro šířky horizontální může měšťastí neplatit v rozdílu az dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.


Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávazků slíbených na termín výběru nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro očekávání nabídek výzvu zrušit.

Upozornění pro dodavatele:

Při nesplnění požadovaného objemu uvedeného v této výzvě k očekávání nabídky do ministrátu, že vnitřní dodavatele, je zadavatel vystaven riziku kácení dotace z projektu "Přestavová vzdálených a přechodných typů lesů na porostu v Národním parku Sumava, reg. číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/L7_078/0006485' V případě, že dojde ke skutečnému krácení dotace za nesplnění cíle projektu, ze strany poskytovatele dotace, tak zodavatele, může upřímným důvodem ředitelství sítě využít sankce podle Všeobecných obchodních podmínek i při padne vymřatřit vlastní ředitelství.



Položkový počet pro nabídku do M1 32610 (vypříte, prosím, žlutou políčka)
[Č dodavatele (vypříte vaše [C])

Vírnost
Prořezávky

	kód	TJ	nabídková cena za 1 j.	očekávaný objem celkem
	PČ025	hon	██████████	5727,4
				950798,2
				950798,2

Do webového formuláře v NFN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

