

SoD č. 645 300 002/2021

propoččet č. 105

žst. Kralupy n. V. - výměna vadných pražců, ruční podbíjení, oprava rozchodu v.č. 135

EKDNU	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN								
	1	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	40,000	60,84		2 433,6 Kč
	2	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	17,000	1 845,00		31 365,0 Kč
	3	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	13,000	2 255,00		29 315,0 Kč
	4	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	8,000	2 665,00		21 320,0 Kč
	5	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule	kus	12,000	196,00		2 352,0 Kč
	6	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	17,000	597,58		10 158,9 Kč
	7	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	13,000	771,42		10 028,5 Kč
	8	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	8,000	923,53		7 388,2 Kč
	9	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	4,860	589,38		2 864,4 Kč
	10	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	4,860	795,97		3 868,4 Kč
	11	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	4,860	764,90		3 717,4 Kč
Celkem								124 811,38

CELKEM

124 811 Kč

Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Termín: 5.2.-28.2.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2405260

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9ae3022a-c27d-444a-a69e-c036bbd33b38

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2022 11:02:02



93518460-f033-47e2-8a22-e6816aed1132