
 

OBJEDNÁVKA č. 012/2022 

 
Odběratel: Ředitelství vodních cest ČR Dodavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

a. s. 

Adresa: Nábřeží L. Svobody 1222/12 Adresa: Nábřežní 90/4 

110 15 Praha 1 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČ: 67981801 IČ: 47116901 

DIČ: CZ67981801 DIČ: CZ47116901 

Není plátce DPH Plátce DPH 

Bankovní spojení:  Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  Číslo účtu:  

Tel.:     Tel.:  

E-mail:   E-mail:  

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 

 

Objednáváme u Vás: 

V rámci akce „Zvýšení ponorů na VVC“ - zpracování projektu plavebního značení – Umístění signálních břehových 
znaků A. 10 na most legií včetně projednání s příslušnými úřady. 
Jedná se především o návrh technického řešení, vypracování technické zprávy, včetně výkresové dokumentace pro 
provedení díla a soupis prací. Součástí díla je i projednání řešení a následně dokumentace s příslušnými úřady. 

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného 
předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky , investiční referent oddělení realizace 
Předpokládaná cena celkem je        150 000 Kč bez DPH 

                                                         181 500 Kč vč. DPH 
 

Platební podmínky: převodem 

Termín dodání: 30. 3. 2022 

Datum vystavení: 24. 1. 2022 

 
Plnění bude financováno z:   SFDI - Jmenovité položky: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě; 

ISPROFIN: 521 551 0014 

Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR 

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv 
 
 

Vystavil:   .........................................  Schvaluje:  ...........................................  
  Ing. Lubomír Fojtů 
 ORE ředitel ŘVC ČR 

Souhlasí:  .........................................  
  
 Správce rozpočtu 

 

 

Za dodavatele převzal a akceptuje: 

Dne: 25.1.2022




