

# OBJEDNÁVKA č. 012/2022



<b>Odběratel:</b>	<b>Ředitelství vodních cest ČR</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.</b>
<b>Adresa:</b>	Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	<b>Adresa:</b>	Nábřežní 90/4 150 00 Praha 5 - Smíchov
<b>IČ:</b>	67981801	<b>IČ:</b>	47116901
<b>DIČ:</b>	<b>CZ67981801</b> <b>Není plátce DPH</b>	<b>DIČ:</b>	<b>CZ47116901</b> <b>Plátce DPH</b>
<b>Bankovní spojení:</b>		<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>		<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Tel.:</b>	
<b>E-mail:</b>		<b>E-mail:</b>	

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

## Objednáváme u Vás:

V rámci akce „Zvýšení ponorů na VVC“ - zpracování projektu plavebního značení – Umístění signálních břehových znaků A. 10 na most legii včetně projednání s příslušnými úřady.

Jedná se především o návrh technického řešení, vypracování technické zprávy, včetně výkresové dokumentace pro provedení díla a soupis prací. Součástí díla je i projednání řešení a následně dokumentace s příslušnými úřady.

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky investiční referent oddělení realizace

**Předpokládaná cena celkem je 150 000 Kč bez DPH**  
**181 500 Kč vč. DPH**

**Platební podmínky:** převodem  
**Termín dodání:** 30. 3. 2022  
**Datum vystavení:** 24. 1. 2022

**Plnění bude financováno z: SFDI - Jmenovité položky: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě;**  
**ISPROFIN: 521 551 0014**

**Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR**

**Objednávka bude zveřejněna v registru smluv**

**Vystavil:** .....

ORE

**Schvaluje:** .....

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel ŘVC ČR

**Souhlasí:** .....

Správce rozpočtu

Za dodavatele převzal a akceptuje:

Dne: 25.1.2022