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SMLOUVA O DÍLO 
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 2 - Pěstební činnost včetně zalesnění LS Náměšť,  

R06 Náměšť, R07 Mohelno 

Evidenční číslo zakázky: 099/2021/014/122 

 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava,  

se sídlem ve Zlíně, Březnická 5659, 760 01 Zlín, na základě pověření ze dne 31. 12. 2020 

ID datové schránky: e8jcfsn 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

LESCUS Cetkovice, s.r.o. 

se sídlem Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice 

IČO: 607 32 547 

DIČ: CZ60732547 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17575 

zastoupená Ing. Martinem Rozmánkem, jednatelem společnosti, 

ID datové schránky: gnih9ui 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu: 2477762028/5500 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního 

systému s názvem „Provádění pěstebních činností 2021+ (DNS)“, jehož zavedení bylo 

oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-007637 (dále jen „DNS“), a to 

v kategorii DNS s názvem 2 Oblastní ředitelství jižní Morava. 

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS 

zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 odst. 1 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odeslanou 

dne 20. 12. 2021 a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení. 

3. Při výkladu ustanovení této smlouvy je třeba přihlížet i k ustanovením zadávací 

dokumentace (výzvy k podání nabídek) k veřejné zakázce. 

II. 

Definice některých pojmů 

 

„Vymezené území“ či „VÚ“  je vymezené území, tj. území, na němž během 

platnosti smlouvy probíhá realizace činností dle 

této smlouvy.  

 

„Projekt“  je dokument, který určuje konkrétní rozsah 

objednatelem požadovaných pěstebních činností a 

specifikaci podmínek jejich provedení. 

 

„Zadávací list“  je jedna z forem pokynu objednatele k provedení 

pěstebních činností, který je určen zhotoviteli. 

 

„Zákon o rostlinolékařské péči“  zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

„Zákon o lesích“  zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

„Zákon o registru smluv“  zákon č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

„Zákon o zadávání veřejných zakázek“ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje poskytovat objednateli služby pěstebních činností včetně 

dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené 

s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, dodávkami specifikovaných chemických 

přípravků, pletiva, plachetek a dalších materiálů nezbytných k jejich provádění. Může se 

jednat zejména o následující činnosti: 

a) úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva, 

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů, 

c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu), 

d) ochrana lesních kultur proti zvěři, 

e) ochrana lesních kultur proti buřeni, 

f) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům, 

g) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.), 

h) oplocování lesních kultur, 

i) ostatní ochrana lesa, 

j) ostatní práce (ruční práce, sběr osiva, práce s JMP, koněm, traktorem aj.). 

(dále také společně jen „PČ“ nebo „činnosti“ nebo „pěstební činnosti“),  

a to v rozsahu a za podmínek ujednaných smlouvou. Objednatel se zavazuje uhradit za tyto 

služby cenu dle smlouvy.  

Přesné vymezení předmětu plnění (PČ) je uvedeno v příloze P1 smlouvy - Projekt 

pěstebních činností. 

2. Rozsah a specifikace podmínek provádění činností dle smlouvy jsou obsaženy 

v Zadávacím listu (vzor Zadávacího listu tvoří přílohu Z1 smlouvy), v příloze P1 smlouvy 

- Projekt pěstebních činností (Projekt) a v příloze Z2 smlouvy - Ostatní informace. Tyto 

dokumenty jsou pro zhotovitele závazné v tomto pořadí: Zadávací list, Projekt, Ostatní 

informace. Projekt byl rovněž součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku, na základě 

níž byla uzavřena tato smlouva. Zhotovitel je povinen Zadávací listy od objednatele 

průběžně přebírat a převzetí těchto Zadávacích listů písemně potvrzovat. V případě, že 

zhotovitel bude v prodlení s převzetím zadávacího listu nebo odmítne převzetí zadávacího 

listu potvrdit, považuje se zadávací list za předaný, bude-li doručen kterýmkoliv z těchto 

způsobů na adresu sídla zhotovitele: 

a) doporučeným dopisem,  

b) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu, 

c) jiným prokazatelně doložitelným doručením. 

3. Objednatel je oprávněn jednostranně provést úpravu předaného Projektu pěstebních 

činností (příloha P1 smlouvy), a to tak, že v rámci jednoho podvýkonu pěstební činnosti 

(ceníkového kódu) může být provedeno navýšení objemu činnosti až do výše 120 % 

množství uvedeného v příloze P1 smlouvy - Projekt pěstebních činností, nebo sníženo až 

o 20 % ve srovnání s množstvím uvedeným v příloze P1 smlouvy - Projekt pěstebních 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.   SML-00311-2021-145 

 4 

činností. Jednostrannou úpravu předaného Projektu ve smyslu předchozí věty tohoto 

odstavce oznámí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů před její účinností. 

4. Objednatel stanovuje pořadí porostů, ve kterém budou pěstební činnosti zhotovitelem 

prováděny dle předaného Projektu. 

5. Výkon činností je vázán na oblast VÚ, kterým se pro účely této smlouvy rozumí Lesní 

správa Náměšť nad Oslavou, revír Náměšť, revír Mohelno.  

6. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle smlouvy a plnit ostatní povinnosti dle smlouvy 

s odbornou péčí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 

IV. 

Práva a povinnosti objednatele 

 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho 

povinností dle smlouvy. 

 Objednatel je povinen při uzavření smlouvy specifikovat konkrétní místo provedení 

požadovaných činností, a to buď formou předání porostních map či jiným vhodným 

způsobem. Tímto není dotčen čl. III. odst. 5 smlouvy. 

 Dojde-li ke změně skutečností, které jsou obsaženy v dokladech předaných podle odst. 2 

tohoto článku smlouvy, objednatel tyto změny oznámí zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů od 

okamžiku, kdy se o těchto změnách dozví. 

 Projekt obsahuje:  

a) druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení, 

b) označení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny, 

c) charakteristiku sadebního materiálu (je-li součástí předmětu plnění). 

 Objednatel je povinen průběžně přebírat od zhotovitele dokončené činnosti dle 

jednotlivých porostů. Převzetím činností přechází nebezpečí škody na výsledcích jejich 

provedení ze zhotovitele na objednatele. Potvrzení převzetí činností ze strany objednatele 

není na překážku později vzneseným námitkám ke kvalitě plnění a nárokům z titulu 

odpovědnosti za vady či za škodu. 

 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí činností od zhotovitele v případě, že činnosti 

(práce) nebyly provedeny řádně, zejména jestliže nebyly provedeny v souladu s předaným 

Projektem nebo byl použit sadební materiál v rozporu se zákonem č. 149/2003 Sb., o 

obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, či 

souvisejícími vyhláškami, případně sadební materiál vykazuje zjevné vady, které brání 

jeho kvalitnímu růstu. V takovém případě je objednatel na přehledech provedených 

činností povinen uvést důvod nepřevzetí a dle okolností stanovit i lhůtu pro odstranění vad. 

7. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli omezení či zastavení provádění činností, 

jestliže dosavadní výkon těchto činností ohrožuje životní prostředí či jiné obecné zájmy, 

nebo je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo jestliže dojde k porušení 

smlouvy, jehož následkem je vznik škody nebo bezprostředně hrozící vznik škody, 
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případně ohrožení platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, 

případně dalších certifikátů získaných objednatelem. Požadavek objednatele na omezení či 

zastavení činností musí být učiněn v písemné formě. 

V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provádět požadované činnosti řádně, s odbornou péčí a v souladu 

se smlouvou a všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy 

objednatele. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle Zadávacího listu a Projektu v 

termínech, v nichž mají být tyto činnosti provedeny.  

2. Zhotovitel je povinen jedenkrát týdně předkládat objednateli písemný přehled 

dokončených činností podle porostů (k rukám pověřeného pracovníka objednatele) a 

předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do druhého pracovního dne kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly činnosti dokončeny.  

3. Zhotovitel písemně potvrdí převzetí listin uvedených v čl. IV. odst. 2 a odst. 3 smlouvy a 

zavazuje se tyto listiny vrátit objednateli neprodleně po zániku smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn za účelem řádného provádění činností dle smlouvy bezplatně 

používat k dopravě lesní dopravní síť objednatele, a to způsobem přiměřeným s ohledem 

na její technický stav, klimatickým podmínkám a požadavkům ochrany životního 

prostředí. Vznikne-li přitom objednateli škoda, je zhotovitel povinen bezodkladně ji 

nahradit. 

5. Na žádost objednatele podle čl. IV. odst. 7 smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě omezit 

nebo zastavit provádění činností nebo okamžitě ukončit neoprávněnou činnost. 

6. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany objednatele 

kontrolovat provádění činností dle této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

činnosti v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a činnosti prováděl řádným způsobem. Jestliže 

tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

7. V případě, že v příloze P1 smlouvy - Projekt pěstebních činností nebo příloze P4 smlouvy 

- Ceník pěstebních činností jsou uvedeny některé konkrétní chemické přípravky na ochranu 

rostlin, je zhotovitel oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu objednatele při 

provádění činností přípravky jiné avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 

2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 

a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede 

či nahradí. Zhotovitel je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné 

účinky chemického ošetření. Zhotovitel je v této souvislosti zejména povinen:  

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 

ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii 
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záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat 

objednateli a v případě žádosti objednatele do druhého pracovního dne od jejího 

vyžádání, 

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro 

skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 

č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 

organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 

v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona 

o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití objednatele nejméně 

30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace 

v případech, kdy objednatel předá zhotoviteli pěstební činnosti formou Zadávacího 

listu pro porost, na němž zhotovitel předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 

povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči, 

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně 

pro nakládání s přípravky dle ustanovení § 86 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči. 

8. Zhotovitel je povinen při provádění činností dodržovat zásady přenosu reprodukčního 

materiálu lesních dřevin (příloha P2 smlouvy) a v této souvislosti musí disponovat po celou 

dobu trvání smluvního vztahu licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 149/2003 

Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných 

druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve 

znění pozdějších předpisů. 

VI. 

Cena činností 

1. Ceny za provádění jednotlivých činností a ceny sadebního materiálu jsou uvedeny v příloze 

P4 smlouvy (Ceník pěstebních činností – část A – ceník pěstebních činností, část B – ceník 

sadebního materiálu). Tyto ceny jsou platné a závazné po celou dobu trvání smluvního 

vztahu založeného smlouvou. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH)1. 

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě 

povinnost. 

2. Podkladem pro fakturaci za provedené činnosti a případně dodaný sadební materiál je 

písemný přehled činností provedených za daný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem 

a zhotovitelem (potvrzení převzetí činností). 

3. Řádně provedené činnosti zhotovitel objednateli vyúčtuje jedenkrát měsíčně zpětně po 

potvrzení jejich převzetí objednatelem, a to na základě řádně vystavené faktury obsahující 

veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným právním předpisem. Faktura 

musí být doručena objednateli do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, o kterém se 

                                                 

 
1 Je-li zhotovitel neplátce DPH, jedná se o cenu konečnou. 
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účtuje. V případě převzetí činností (prací) na více pracovištích v rámci jednoho 

kalendářního měsíce se provádí fakturace za všechna pracoviště zároveň. 

4. Cena za provedené činnosti (a dodaný materiál) bude splatná do třiceti (30) dnů ode dne 

doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. 

5. Činnosti jsou podle zákona o DPH poskytovány v dílčích plněních, která se považují za 

uskutečněná nejpozději poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud smlouva trvala 

pouze část kalendářního měsíce, je datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den 

trvání smlouvy. 

6. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 

smluvní strany: 

a) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě 

smlouvy, nebo 

b) postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části, nebo 

c) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě 

věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě 

smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 

7. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí 

o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí o úpadku nebo 

o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré pohledávky 

vzniklé na základě smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně 

rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen. 

VII. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedených činností dle porostních 

skupin v následujícím rozsahu: 

a) záruka za zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, 

povodněmi, dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto 

vad nezapříčinil zhotovitel): jarní zalesnění do 30.9.2022, podzimní zalesnění               

do 31.5.2023. 

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného 

v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 7, písm. a) smlouvy, minimálně po 

dobu 30 dnů od aplikace přípravku, 

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém objednatel převzal příslušné pěstební 

činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou, 

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
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nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 

aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší. 

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije zhotovitel přípravek 

minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy zhotovitel použije přípravek s 

kratší záruční dobou, než je objednatelem požadována, musí provést opakované ošetření 

přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a 

nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy 

k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, 

hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde 

ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí 

požadavku na provádění pěstebních činností. 

2. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 139/2004 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 

původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 

pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 

předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců 

každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, přičemž se na této ploše nesmí vyskytovat 

mezery bez životaschopných sazenic (nebo plošek s výsevem) větší než 10 m2. Pokud úhyn 

na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na 

zalesňované ploše, je zhotovitel povinen provést náhradní zalesnění v celém rozsahu 

úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro 

zalesňování. Pokud nebude náhradní zalesnění provedeno do konce smluvního vztahu 

založeného smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky 

odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů 

na náhradní zalesnění dle přílohy P4 smlouvy - Ceník pěstebních činností, a to nejpozději 

k okamžiku ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou. Obdobně je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 

potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle přílohy 

P4 smlouvy - Ceník pěstebních činností v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 

skončení smluvního vztahu založeného smlouvou v průběhu záruční doby dle odst. 1 

tohoto článku smlouvy. 

3. Na ostatní pěstební činnosti poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost provedených 

činností v době trvání 12 měsíců. Právní režim takto poskytnuté záruky, jakož i 

odpovědnost za vady, se obdobně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 

upravujícími smlouvu o dílo. 

VIII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného smlouvou 

předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody. 

2. Zhotovitel odpovídá (a to i v případě, že tyto činnosti bude zhotovitel provádět 

prostřednictvím třetích osob) zejména za: 
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I. škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a škody na majetku České republiky 

či jiných osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených 

technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, 

nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či nedodržením platných 

právních předpisů, např. Zákona o lesích, Zákona o rostlinolékařské péči, zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., ochraně 

včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 

na ochranu rostlin, vše ve znění pozdějších předpisů,  

II. škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem 

PEFC, případně dalších certifikátů získaných objednatelem, zaviněnou činností 

zhotovitele, 

III. škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 

zdraví a bezpečnosti práce, 

IV. škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární 

ochrany, 

V. škody způsobené tím, že v důsledku prodlení zhotovitele musely být některé činnosti 

provedeny jinou osobou, 

VI. škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených smlouvou nebo obecně 

závaznými právními předpisy. 

3. Objednatel neodpovídá za protiprávní jednání, kterých se dopustí zhotovitel, a za škody, 

které zhotovitel způsobí při plnění smlouvy nebo při jejím porušení. Toto platí i v případě, 

bude-li zhotovitel plnit prostřednictvím třetí osoby. 

4. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí smlouvou a dále příslušnými právními 

předpisy, zejména občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 

činností se řídí ustanovením § 2924 občanského zákoníku. Výše náhrady škody na lesních 

porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou 

č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění 

pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy. 

IX.  

Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to: 

• do 31. 12. 2022, nebo 

 

• do dosažení finančního limitu 120 % z celkové nabídkové ceny (NCCELKEM) 

stanovené v nabídkovém souboru, který zhotovitel předložil ve své nabídce ve 

výběrovém řízení, tj. 19 045 818,00 Kč bez DPH, 

a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. 
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2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů 

uvedených obecně závaznými právními předpisy nebo z důvodů uvedených ve smlouvě. 

Písemné oznámení o odstoupení musí obsahovat důvody odstoupení. Odstoupení nabývá 

účinnosti dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně, není-li v oznámení uvedeno datum pozdější. 

3. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění pěstebních činností do pěti (5) pracovních dnů 

ode dne předání prvního Zadávacího listu, tato smlouva šestým (6.) pracovních dnem 

zaniká. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty dle 

čl. X. odst. 2 smlouvy. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty: 

a) pokud zhotovitel neprovede činnosti v souladu s Projektem, a to ve výši 10 % z 

finančního objemu nesplněné části závazku (tj. z ceny podle přílohy P4 

smlouvy - Ceník pěstebních činností za nevykonanou činnost), s výjimkou případů, 

kdy bude neprovedení činností prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými 

klimatickými podmínkami, případně jinými na vůli zhotovitele nezávislými 

okolnostmi, 

b) za porušení zákazu zhotovitelem postoupit pohledávku dle čl. VI. odst. 6 smlouvy 

smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty takto neoprávněně postoupené pohledávky 

(bez souhlasu objednatele), nejméně však 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

tohoto zákazu. 

2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % 

z celkové nabídkové ceny (NCCELKEM) v případě, že zhotovitel nezahájí provádění 

pěstebních činností dle smlouvy, a to ani do 5 pracovních dnů ode dne předání prvního 

Zadávacího listu, má-li prodlení zhotovitele za následek zánik smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty v případě 

prodlení objednatele s platbou podle čl. VI. smlouvy za řádně provedené činnosti ve výši 

0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody. 

XI.  

Vzájemná komunikace 

 Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle 

smlouvy jsou: 

za objednatele:  jméno a příjmení: 

funkce: zástupce lesního správce   

adresa:  Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou   

email:  
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za zhotovitele: jméno a příjme

funkce: výrobní ředitel    

adresa: Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice    

email:

             

 Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní 

jednání směřující ke změně, doplnění či zrušení smlouvy. Každá ze smluvních stran je 

oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného 

oznámení doručeného druhé smluvní straně. 

XII.  

Criminal Compliance doložka 

1.  Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 

jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 

(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 

právních předpisů. 

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 

republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 

takového jednání. 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, Zákonem o zadávání veřejných 

zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
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stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží 

každá ze smluvních stran. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 

podpisy. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. P1 - Projekt pěstebních činností 

Příloha č. P2 Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 

Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností 

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa) 

Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 

lesních porostů  

Příloha č. Z1 - Vzor Zadávacího listu 

Příloha č. Z2 - Ostatní informace 

Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany 

 

 

 

 

 

V případě rozporu vlastního textu smlouvy s přílohami smlouvy má přednost vlastní text 

smlouvy. 

 

 

 

Ve Zlíně, dne ………..………….                    V ………………. , dne ……………. 

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Libor Strakoš     Ing. Martin Rozmánek  

ředitel OŘ jižní Morava    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    LESCUS Cetkovice, s.r.o. 
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Příloha č. P1 PROJEKT PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 
  1-145 LS Náměšť nad Oslavo   MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL  01/2022  Proj.rok:2022 LIST   1   

                                                                                                                           1   

┌───┬──┬───┬───────┬────────┬───┬───┬─────┬────────┬──────────┬───┬──────────┬─────────┬──────────┬──────┬───────────────────┐ 

│Sml│TP│Re-│Výkon  │ J P R L│Idx│Mě-│ Kód │ Plocha │ Množství │ MJ│ Hodnota  │ Hodnota │  Hodnota │Dodání│     Poznámky      │ 

│zak│33│vír│ Podvýk│        │hol│síc│mater│   ha   │    MJ    │   │  služeb  │sad. mat.│ celkem PČ│mater.│                   │ 

└───┴──┴───┴───────┴────────┴───┴───┴─────┴────────┴──────────┴───┴──────────┴─────────┴──────────┴──────┴───────────────────┘ 

                                                                                                                               

Výběrová kritéria:                                                                                                             

("38 Číslo zakázky" = 553)                                                                                                     

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 553  3 - DNS PČ R6,7 * Nepředaný-ostatní                                                                                      

 ==========================================================                                                                    

 553  3   6 011 - Vyklizování ploch po těžbě                                                                                   

            ********************************************************                                                           

            011 121 -Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého                                                          

                .......................................................                                                        

            011 121 999Xa999      12           2,00    650,000 m3                                          úklid klestu        

          * 011 121 celkem podvýkon            2,00    650,000 m3                                                              

                .............................................................................................................  

            011 411 -Drcení klestu                                                                                             

                .......................................................                                                        

            011 411 999Xa999      12           5,00   2500,000 m3                                          drceníklestu        

          * 011 411 celkem podvýkon            5,00   2500,000 m3                                                              

                .............................................................................................................  

            011 494 -Drcení klestu - drcení vytěženého porostu do 40                                                           

                .......................................................                                                        

            011 494 999X 999      12           8,00      8,000 ha                                          drceníklestu ploch  

          * 011 494 celkem podvýkon            8,00      8,000 ha                                                              

                .............................................................................................................  

 553  3   6 011 - Vykliz.ploch po těž.        15,00   3158,000                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   6 012 - Příprava půdy pro obnovu lesa                                                                                

            ********************************************************                                                           

            012 021 -Příprava půdy na holině - ručně v pruzích                                                                 

                .......................................................                                                        

            012 021 999Xa999      10           1,00                                                        příprava síje       

          * 012 021 celkem podvýkon            1,00                                                                            

                .............................................................................................................  

            012 071 -Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně                                                               

                .......................................................                                                        

            012 071 999Xa999       4     6     5,00                                                  1-SML chem. příprava půd  

          * 012 071 celkem podvýkon            5,00                                                                            

                .............................................................................................................  

 553  3   6 012 - Přípr.půdy pro obn.l         6,00                                                                            

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   6 016 - Zalesňování sadbou                                                                                           

            ********************************************************                                                           

            016 212 -První sadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková 25x25 cm                                                        

                .......................................................                                                        

            016 212 401Ba09     1 12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 401Ba09     2 12 42155     0,80      6,400 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 401Ba10     1 12 53260     1,00      4,000 tis                                   1-SML Vylepšení           

            016 212 401Ea08     1 12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 53260     0,50      2,000 tis                                   1-SML Vylepšení           

            016 212 404Ca07     1 celk.JPRL    1,50      9,200 tis                                                             

            016 212 405Aa11     3 12 20145     1,50     10,800 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 406Aa08     2 12 18245     0,75      2,225 tis                                   1-SML I.zalesnění         

            016 212 406Ba02     1 12 42155     1,00      8,000 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 411Aa06     2 12 42155     1,00      8,000 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 42155     1,00      8,000 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 412Ca03     1 celk.JPRL    2,00     15,200 tis                                                             

            016 212 413Ba08     5 12 80280     1,00      4,000 tis                                   1-SML vylepšení           

                                  12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 42155     1,00      8,000 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 413Ca06     1 celk.JPRL    2,00     15,200 tis                                                             

            016 212 413Ca11a    1 12 83260     0,50      2,000 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 42155     1,00      8,000 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 93390     1,00      1,000 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 413Da11     5 celk.JPRL    2,00      9,000 tis                                                             

            016 212 413Da11     7 12 20145     1,50     10,800 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 416Aa02     1 12 20145     0,47      3,385 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 416Aa03     2 12 42155     0,55      4,400 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 417Aa03     1 12 42155     1,50     12,000 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 417Aa04     1 12 53260     0,80      3,200 tis                                   1-SML I.zalesnění         

            016 212 418Aa05     1 12 80280     1,00      4,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 212 420Ca12     1 12 53260     0,50      2,000 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 421Aa13     1 12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 421Da11     2 12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 423Ba13     1 12 20145     1,50     10,800 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 424Aa05     2 12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 424Aa06     2 12 42155     1,50     12,000 tis                                   1-SML I.sadba             
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            016 212 426Ba05     1 12 42155     0,86      6,880 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 426Ba09     3 12 53260     0,50      2,000 tis                                   1-SML I.sadba             

            016 212 426Da12     3 12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML I.sadba             

          * 016 212 celkem podvýkon           31,73    208,690 tis                                                             

                .............................................................................................................  

            016 251 -první sadba do nepřipravené půdy– ruční– dvojsadba                                                        

                .......................................................                                                        

                                  12  1255     0,50      2,000 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 50155     0,50      2,000 tis                                   1-SML Dvojsadba           

            016 251 406Ba02     1 celk.JPRL    1,00      4,000 tis                                                             

                                  12  1255     0,50      2,000 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 50155     0,50      2,000 tis                                   1-SML Dvojsadba           

            016 251 412Ca03     3 celk.JPRL    1,00      4,000 tis                                                             

                                  12  1255     0,50      2,000 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 50155     0,50      2,000 tis                                   1-SML Dvojsadba           

            016 251 413Da11     5 celk.JPRL    1,00      4,000 tis                                                             

                                  12  1255     0,50      2,000 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 50155     0,50      2,000 tis                                   1-SML Dvojsadba           

            016 251 417Aa03     2 celk.JPRL    1,00      4,000 tis                                                             

                                  12  1255     0,50      2,000 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 50155     0,50      2,000 tis                                   1-SML Dvojsadba           

            016 251 424Aa06     2 celk.JPRL    1,00      4,000 tis                                                             

                                  12  1255     0,50      2,000 tis                                   1-SML I.sadba             

                                  12 50155     0,50      2,000 tis                                   1-SML Dvojsadba           

            016 251 426Ba09     3 celk.JPRL    1,00      4,000 tis                                                             

          * 016 251 celkem podvýkon            6,00     24,000 tis                                                             

                .............................................................................................................  

            016 612 -Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 25x25cm                                                        

                .......................................................                                                        

                                  12  1250     1,00      2,000 tis                                   1-SML vylepšení           

                                  12 50155     1,00      4,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 401Da08     3 celk.JPRL    2,00      6,000 tis                                                             

                                  12  1260     1,00      2,000 tis                                   1-SML vylepšení           

                                  12 50155     1,00      4,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 401Ea08     1 celk.JPRL    2,00      6,000 tis                                                             

            016 612 402Ca11     1 12 53260     0,22      0,900 tis                                   1-SML Vylepšení           

            016 612 403Aa08     1 12 18245     0,32      0,960 tis                                   1-SML Vylepšení           

            016 612 403Ba12     3 12 20145     0,56      4,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 403Ca09     5 12 42260     1,50     15,000 tis                                   1-SML Vylepšení           

                                  12  1255     1,00      2,000 tis                                   1-SML vylepšení           

                                  12 42260     1,00     10,000 tis                                   1-SML Vylepšení           

                                  12 80280     0,75      3,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 404Aa09     2 celk.JPRL    2,75     15,000 tis                                                             

            016 612 404Ba09a    3 12 18245     0,43      1,290 tis                                   1-SML Vylepšení           

                                  12 18245     0,50      1,500 tis                                   1-SML Vylepšení           

                                  12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 406Aa08     2 celk.JPRL    1,50      8,700 tis                                                             

                                  12 20145     0,50      3,600 tis                                   1-SML vylepšení           

                                  12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 406Ba09     3 celk.JPRL    1,50     10,800 tis                                                             

                                  12 42155     2,00     16,000 tis                                   1-SML vylepšení           

                                  12 80280     1,00      4,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 407Ba08     2 celk.JPRL    3,00     20,000 tis                                                             

            016 612 409Ba11     2 12 50155     2,00      8,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 411Ca06     2 12 18245     0,11      0,330 tis                                   1-SML Vylepšení           

            016 612 412Aa10     1 12 30145     0,50      1,500 tis                                   1-SML Vylepšení           

            016 612 412Ca06     3 12 30250     0,50      1,500 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 413Ba05     1 12 18245     0,11      0,330 tis                                   1-SML Vylepšení           

                                  12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML vylepšení           

                                  12 42155     1,00      8,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 413Ba08     6 celk.JPRL    2,00     15,200 tis                                                             

                                  12 18245     0,14      0,420 tis                                   1-SML Vylepšení           

                                  12 42260     1,50     15,000 tis                                   1-SML Vylepšení           

            016 612 413Ca03     1 celk.JPRL    1,64     15,420 tis                                                             

            016 612 413Ca06     2 12 30250     0,50      1,500 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 415Fa11     2 12 83260     0,50      2,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 416Ba10     4 12 42155     1,50     12,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 417Aa03     1 12 10250     0,20      1,500 tis                                   1-SML Vylepšení           

            016 612 417Aa04     1 12 53260     0,20      0,800 tis                                   1-SML VYLEPŠENÍ           

            016 612 417Aa08     1 12 50155     0,30      2,500 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 417Ba08     3 12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML vylepšení           

                                  12 20145     1,50     10,800 tis                                   1-SML vylepšení           

                                  12 42155     5,00     37,000 tis                                   1-SML vylepšení           

                                  12 74260     1,00      4,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 419Ca10     3 celk.JPRL    7,50     51,800 tis                                                             

            016 612 421Da06     3 12 42260     5,50     50,000 tis                                   1-SML Vylepšení           

            016 612 421Da06     5 12 80280     1,00      4,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 422Aa06     1 12 53145     1,00      4,000 tis                                   1-SML VYLEPŠENÍ           

            016 612 424Ba05     1 12 53260     0,50      2,000 tis                                   1-SML VYLEPŠENÍ           

            016 612 425Aa05     1 12 80280     0,50      2,000 tis                                   1-SML vylepšení           
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            016 612 425Aa06     1 12 20145     1,00      7,200 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 426Aa08     3 12 53260     0,50      2,000 tis                                   1-SML VYLEPŠENÍ           

            016 612 426Aa10     3 12 80280     0,50      2,000 tis                                   1-SML vylepšení           

            016 612 999Xa999      12 10260     1,00      5,000 tis                                   1-SML Vylepšení           

          * 016 612 celkem podvýkon           45,84    288,430 tis                                                             

                .............................................................................................................  

 553  3   6 016 - Zalesňování sadbou          83,57    521,120                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   6 022 - Oplocování mladých lesních porostů                                                                           

            ********************************************************                                                           

            022 021 -Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3                                                                

                .......................................................                                                        

            022 021 410Ba14     1 10           1,00      1,000 km                                          oplocenka           

            022 021 423Ea11     1 10           1,00      1,000 km                                          oplocenka           

            022 021 426Da12     2 10           1,00      1,000 km                                          oplocenka           

          * 022 021 celkem podvýkon            3,00      3,000 km                                                              

                .............................................................................................................  

 553  3   6 022 - Oploc.mlad.les.poros         3,00      3,000                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   6 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři                                                                  

            ********************************************************                                                           

            023 121 -Nátěry kultur repelenty-zimní                                                                             

                .......................................................                                                        

            023 121 999Xa999      10    71    60,00    410,066 tis                                   1-SML nátěr podzim        

          * 023 121 celkem podvýkon           60,00    410,066 tis                                                             

                .............................................................................................................  

 553  3   6 023 - Ochrana mlad.LP-zvěř        60,00    410,066                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   6 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni                                                                 

            ********************************************************                                                           

            024 121 -Ožínání - mechanizovaně - v pruzích                                                                       

                .......................................................                                                        

                                   9          90,00    500,000                                             ožínání pruhy       

                                   9          20,00    100,000                                             ožínání pruhy       

            024 121 999Xa999      celk.JPRL  110,00    600,000                                                                 

          * 024 121 celkem podvýkon          110,00    600,000                                                                 

                .............................................................................................................  

            024 131 -Ožínání - mechanizovaně - celoplošně                                                                      

                .......................................................                                                        

                                   9          40,00    220,000                                             ožínání celoplošně  

                                   9           5,00     50,000                                             ožínání celoplošně  

            024 131 999Xa999      celk.JPRL   45,00    270,000                                                                 

          * 024 131 celkem podvýkon           45,00    270,000                                                                 

                .............................................................................................................  

            024 421 -Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích                                                             

                .......................................................                                                        

            024 421 999Xa999       9     3    10,00                                                  1-SML omlp chemie pruhy   

          * 024 421 celkem podvýkon           10,00                                                                            

                .............................................................................................................  

            024 423 -Chem.ochr.MLP proti buř.-v pruzích-Roundup Biaktiv                                                        

                .......................................................                                                        

            024 423 999Xa999       6     3    30,00    200,000                                       1-SML OMLP Buřeň          

          * 024 423 celkem podvýkon           30,00    200,000                                                                 

                .............................................................................................................  

            024 433 -Chem.ochr.MLP proti buř.-celopl.-Roudup Biaktiv                                                           

                .......................................................                                                        

            024 433 999Xa999      12     3    10,00                                                  1-SML OMLP Buřeň          

          * 024 433 celkem podvýkon           10,00                                                                            

                .............................................................................................................  

 553  3   6 024 - Ochrana mlad.LP-buř.       205,00   1070,000                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   6 025 - Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům                                                            

            ********************************************************                                                           

            025 012 -Klikoroh bor.-chem.oš.kultury-sazenice-pyrethroidy                                                        

                .......................................................                                                        

            025 012 999Xa999       4    57     1,00      5,000 tis                                   1-SML klikoroh            

          * 025 012 celkem podvýkon            1,00      5,000 tis                                                             

                .............................................................................................................  

 553  3   6 025 - Ochrana mlad.LP-hmyz         1,00      5,000                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   6 026 - Ochrana mlad.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl                                                           

            ********************************************************                                                           

            026 011 -Hlodavci - nátěry kultur repelenty                                                                        

                .......................................................                                                        

            026 011 999Xa999      12   999    10,00     70,000 tis                                   1-SML hlodavci - nátěr k  
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          * 026 011 celkem podvýkon           10,00     70,000 tis                                                             

                .............................................................................................................  

 553  3   6 026 - Ochrana mlad.LP-hlod        10,00     70,000                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   6 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům                                                                 

            ********************************************************                                                           

            036 551 -Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-ručně-drcením,štěp                                                        

                .......................................................                                                        

            036 551 999X 999      12           6,00  12000,000 tis                                         drcení mlazin       

          * 036 551 celkem podvýkon            6,00  12000,000 tis                                                             

                .............................................................................................................  

 553  3   6 036 - Ochr.lesa proti škůd         6,00  12000,000                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   6 058 - Ostatní pěstební práce                                                                                       

            ********************************************************                                                           

            058 111 -Ruční práce                                                                                               

                .......................................................                                                        

            058 111 999Xa999      12           0,00     90,000 h                                           ruční práce         

          * 058 111 celkem podvýkon            0,00     90,000 h                                                               

                .............................................................................................................  

            058 121 -Práce s JMP                                                                                               

                .......................................................                                                        

            058 121 999Xa999      12           0,00     40,000 h                                           práce JMP           

          * 058 121 celkem podvýkon            0,00     40,000 h                                                               

                .............................................................................................................  

            058 141 -Práce s křovinořezem                                                                                      

                .......................................................                                                        

            058 141 999Xa999      12           0,00     21,000 h                                           práce s křovinořez  

          * 058 141 celkem podvýkon            0,00     21,000 h                                                               

                .............................................................................................................  

 553  3   6 058 - Ostatní pěsteb.práce         0,00    151,000                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   6 celkem za revír v rámci zakázky                                                                                    

                                                                                                                               

 553  3   7 011 - Vyklizování ploch po těžbě                                                                                   

            ********************************************************                                                           

            011 121 -Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého                                                          

                .......................................................                                                        

            011 121 999Xa999       6           0,50    200,000 m3                                          Klest jehlič.ručně  

          * 011 121 celkem podvýkon            0,50    200,000 m3                                                              

                .............................................................................................................  

            011 411 -Drcení klestu                                                                                             

                .......................................................                                                        

            011 411 999Xa999       8           5,00   2000,000 m3                                          Drcení klestu       

          * 011 411 celkem podvýkon            5,00   2000,000 m3                                                              

                .............................................................................................................  

 553  3   7 011 - Vykliz.ploch po těž.         5,50   2200,000                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   7 012 - Příprava půdy pro obnovu lesa                                                                                

            ********************************************************                                                           

            012 021 -Příprava půdy na holině - ručně v pruzích                                                                 

                .......................................................                                                        

            012 021 999Xa999       8           2,00                                                        Naorávání fréza     

          * 012 021 celkem podvýkon            2,00                                                                            

                .............................................................................................................  

 553  3   7 012 - Přípr.půdy pro obn.l         2,00                                                                            

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   7 016 - Zalesňování sadbou                                                                                           

            ********************************************************                                                           

            016 012 -První sadba do připr.půdy -ruční -jamková-25x25 cm                                                        

                .......................................................                                                        

            016 012 463Ba03    10 10 20145     0,70      4,480 tis                                   1-SML I.zal.Pp 25x25 BOR  

          * 016 012 celkem podvýkon            0,70      4,480 tis                                                             

                .............................................................................................................  

            016 212 -První sadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková 25x25 cm                                                        

                .......................................................                                                        

                                  11 50150     0,39      3,510 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK    

                                  11 83140     0,05      0,200 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 OL    

            016 212 451Aa03    10 celk.JPRL    0,44      3,710 tis                                                             

                                  10 50155     0,15      1,080 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

                                  11 42250     0,29      2,900 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 451Aa05    12 celk.JPRL    0,44      3,980 tis                                                             

                                  10 20145     0,22      1,580 tis                                   1-SML I.zal.Np 25x25 BOR  

                                  11 42250     0,22      1,760 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  11 50150     0,22      1,760 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK    

                                                                                                                               

 Zpracováno dne8.12.2021 9:28:27            , všechna střediska                                                
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  1-145 LS Náměšť nad Oslavo   MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL  01/2022  Proj.rok:2022 LIST   5   

                                                                                                                           5   

┌───┬──┬───┬───────┬────────┬───┬───┬─────┬────────┬──────────┬───┬──────────┬─────────┬──────────┬──────┬───────────────────┐ 

│Sml│TP│Re-│Výkon  │ J P R L│Idx│Mě-│ Kód │ Plocha │ Množství │ MJ│ Hodnota  │ Hodnota │  Hodnota │Dodání│     Poznámky      │ 

│zak│33│vír│ Podvýk│        │hol│síc│mater│   ha   │    MJ    │   │  služeb  │sad. mat.│ celkem PČ│mater.│                   │ 

└───┴──┴───┴───────┴────────┴───┴───┴─────┴────────┴──────────┴───┴──────────┴─────────┴──────────┴──────┴───────────────────┘ 

            016 212 451Ba05    12 celk.JPRL    0,66      5,100 tis                                                             

            016 212 451Ba07    14 10 42155     0,10      0,640 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 451Ba11    12 11 50150     0,40      3,600 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK    

            016 212 452Ba03    10 10 42155     0,30      2,400 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 452Ba05a   12 10 42155     0,14      1,120 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 453Ba04    10 10 42155     0,30      2,400 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 453Ca03    10 10 50155     0,17      1,250 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

                                  10 42155     0,63      5,040 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  11 83140     0,14      0,550 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 OL    

            016 212 453Ca04a   10 celk.JPRL    0,77      5,590 tis                                                             

                                  10 42155     0,10      0,800 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  10 50155     0,61      5,490 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

            016 212 453Ca05    10 celk.JPRL    0,71      6,290 tis                                                             

            016 212 458Aa03    10 11 42250     0,50      4,000 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  10 50155     0,40      2,880 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

                                  11 50150     0,20      1,800 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK    

            016 212 458Ba03    10 celk.JPRL    0,60      4,680 tis                                                             

            016 212 458Ca03a   10 10 42155     0,20      1,600 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 458Ca03a   11 11 50150     0,70      6,300 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK    

                                  10 20145     0,10      0,720 tis                                   1-SML I.zal.Np 25x25 BOR  

                                  11 42250     0,25      2,000 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 459Aa10    15 celk.JPRL    0,35      2,720 tis                                                             

                                  10 30145     0,05      0,150 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 MD o  

                                  10 42155     0,42      3,360 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  10 50155     0,42      3,020 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

            016 212 463Aa03    10 celk.JPRL    0,89      6,530 tis                                                             

            016 212 463Aa04    10 10 50155     0,15      1,350 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

                                  10 42155     0,28      2,240 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  10 50155     0,28      2,060 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

            016 212 463Aa05    13 celk.JPRL    0,56      4,300 tis                                                             

                                  10 30145     0,05      0,150 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 MD o  

                                  10 42155     0,36      2,880 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  11 80280     0,10      0,600 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 LP    

            016 212 463Ba03    10 celk.JPRL    0,51      3,630 tis                                                             

            016 212 463Ba03a   10 10 42155     0,22      1,760 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  10 30145     0,03      0,090 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 MD o  

                                  10 42155     0,34      2,720 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 463Ca01    10 celk.JPRL    0,37      2,810 tis                                                             

            016 212 463Ca02    10 10 50155     0,59      4,250 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

            016 212 463Ca03    10 11 42250     0,30      3,000 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 464Ca03    10 10 20145     0,26      1,650 tis                                   1-SML I.zal.Np 25x25 BOR  

                                  10 42155     0,25      2,000 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  11 83140     0,05      0,200 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 OL    

            016 212 465Aa02    10 celk.JPRL    0,30      2,200 tis                                                             

            016 212 465Aa03    10 10 42155     0,25      2,000 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  10 20145     0,16      1,280 tis                                   1-SML I.zal.Np 25x25 BOR  

                                  10 42155     0,17      1,090 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 465Aa06a   12 celk.JPRL    0,33      2,370 tis                                                             

                                  10 42155     0,40      3,200 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  10 50155     0,20      1,440 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

            016 212 466Da03    11 celk.JPRL    0,60      4,640 tis                                                             

            016 212 468Ba02a   12 10 20145     0,30      2,400 tis                                   1-SML I.zal.Np 25x25 BOR  

            016 212 468Ba02a   15 10 42155     0,75      6,000 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 470Aa07    14 10 50155     0,30      2,160 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

            016 212 470Ba03    11 10 50155     0,30      2,160 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

            016 212 470Ba03a   10 11 80280     0,25      1,500 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 LP    

            016 212 471Ba11    17 10 20145     0,34      2,180 tis                                   1-SML I.zal.Np 25x25 BOR  

            016 212 471Da03    10 10 20145     0,05      0,360 tis                                   1-SML I.zal.Np 25x25 BOR  

            016 212 471Da11    11 11 42250     0,20      1,600 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  10 42155     0,44      2,810 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  10 50155     0,25      1,600 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

            016 212 471Ea03    10 celk.JPRL    0,69      4,410 tis                                                             

            016 212 471Ea04    10 10 42155     0,50      3,200 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 475Aa11    13 10 42155     0,20      1,600 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

            016 212 475Ba02    10 11 80280     0,10      0,600 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 LP    

                                  10 42155     0,47      3,760 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 DBz   

                                  10 50155     0,30      2,160 tis                                   1-SML I.zal.Np25x25 BK o  

            016 212 475Ba03a   12 celk.JPRL    0,77      5,920 tis                                                             

          * 016 212 celkem podvýkon           16,86    129,960 tis                                                             

                .............................................................................................................  

            016 612 -Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 25x25cm                                                        

                .......................................................                                                        

                                  10 20145     4,20     40,000 tis                                   1-SML Op.zal.Np25x25 BOR  

                                  10 42155     3,00     24,030 tis                                   1-SML Op.zal.Np25x25 DBz  

                                  10 50155     2,00     14,400 tis                                   1-SML Op.zal.Np25x25 BK   

                                  11 42250     2,00     20,040 tis                                   1-SML Op.zal.Np25x25 DBz  

                                  11 50150     2,00      9,030 tis                                   1-SML Op.zal.Np25x25 BK   

                                  11 53260     0,10      0,600 tis                                   1-SML Op.zal.Np25x25 KL   

                                  11 80280     0,50      3,000 tis                                   1-SML Op.zal.Np25x25 LP   

            016 612 999Xa999      celk.JPRL   13,80    111,100 tis                                                             

                                                                                                                               

 Zpracováno dne8.12.2021 9:28:27,              , všechna střediska                                                
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┌───┬──┬───┬───────┬────────┬───┬───┬─────┬────────┬──────────┬───┬──────────┬─────────┬──────────┬──────┬───────────────────┐ 

│Sml│TP│Re-│Výkon  │ J P R L│Idx│Mě-│ Kód │ Plocha │ Množství │ MJ│ Hodnota  │ Hodnota │  Hodnota │Dodání│     Poznámky      │ 

│zak│33│vír│ Podvýk│        │hol│síc│mater│   ha   │    MJ    │   │  služeb  │sad. mat.│ celkem PČ│mater.│                   │ 

└───┴──┴───┴───────┴────────┴───┴───┴─────┴────────┴──────────┴───┴──────────┴─────────┴──────────┴──────┴───────────────────┘ 

          * 016 612 celkem podvýkon           13,80    111,100 tis                                                             

                .............................................................................................................  

 553  3   7 016 - Zalesňování sadbou          31,36    245,540                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   7 022 - Oplocování mladých lesních porostů                                                                           

            ********************************************************                                                           

            022 021 -Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3                                                                

                .......................................................                                                        

            022 021 475Ba02    10 10           0,10      0,200 km                                          St.drát.oploc.polo  

          * 022 021 celkem podvýkon            0,10      0,200 km                                                              

                .............................................................................................................  

            022 211 -Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně                                                           

                .......................................................                                                        

            022 211 475Da09    10  5           0,48      0,340 km                                          Likvidace drát.opl  

          * 022 211 celkem podvýkon            0,48      0,340 km                                                              

                .............................................................................................................  

            022 981 -Údržba a opravy oplocenek                                                                                 

                .......................................................                                                        

            022 981 999Xa999      12           2,00      0,500 km                                          Oprava oplocenek    

          * 022 981 celkem podvýkon            2,00      0,500 km                                                              

                .............................................................................................................  

 553  3   7 022 - Oploc.mlad.les.poros         2,58      1,040                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   7 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři                                                                  

            ********************************************************                                                           

            023 121 -Nátěry kultur repelenty-zimní                                                                             

                .......................................................                                                        

            023 121 999Xa999      10    51    43,00    300,000 tis                                   1-SML Zimní nátěr Cervac  

          * 023 121 celkem podvýkon           43,00    300,000 tis                                                             

                .............................................................................................................  

            023 332 -Individuální ochrana - oplůtky                                                                            

                .......................................................                                                        

            023 332 999Xa999      10    99     0,10      0,100 tis                                   1-SML Individuální ochra  

          * 023 332 celkem podvýkon            0,10      0,100 tis                                                             

                .............................................................................................................  

 553  3   7 023 - Ochrana mlad.LP-zvěř        43,10    300,100                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   7 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni                                                                 

            ********************************************************                                                           

            024 021 -Ožínání - ručně - v pruzích                                                                               

                .......................................................                                                        

                                   6          60,00    480,000                                             Ožínání pruhy       

                                   9         100,00    800,000                                             Ožínání pruhy       

            024 021 999Xa999      celk.JPRL  160,00   1280,000                                                                 

          * 024 021 celkem podvýkon          160,00   1280,000                                                                 

                .............................................................................................................  

            024 031 -Ožínání - ručně - celoplošně                                                                              

                .......................................................                                                        

                                   6          60,00    480,000                                             Ožínání celoplošně  

                                   9         100,00    800,000                                             Ožínání celoplošně  

            024 031 999Xa999      celk.JPRL  160,00   1280,000                                                                 

          * 024 031 celkem podvýkon          160,00   1280,000                                                                 

                .............................................................................................................  

 553  3   7 024 - Ochrana mlad.LP-buř.       320,00   2560,000                                                                 

            *****************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

 553  3   7 celkem za revír v rámci zakázky                                                                                    

                                                                                                                               

 553  3 DNS PČ R6,7 * Nepředaný-ostatní                   úhrnem                                                               

 ============================================================================================================================  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne8.12.2021 9:28:27           , všechna střediska                                                
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┌───┬──┬───┬───────┬────────┬───┬───┬─────┬────────┬──────────┬───┬──────────┬─────────┬──────────┬──────┬───────────────────┐ 

│Sml│TP│Re-│Výkon  │ J P R L│Idx│Mě-│ Kód │ Plocha │ Množství │ MJ│ Hodnota  │ Hodnota │  Hodnota │Dodání│     Poznámky      │ 

│zak│33│vír│ Podvýk│        │hol│síc│mater│   ha   │    MJ    │   │  služeb  │sad. mat.│ celkem PČ│mater.│                   │ 

└───┴──┴───┴───────┴────────┴───┴───┴─────┴────────┴──────────┴───┴──────────┴─────────┴──────────┴──────┴───────────────────┘ 

 ÚHRN ZA LS (kontrolní čísla)                794,11  22694,866                                                                 
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  1-145 LS Náměšť nad Oslavo   MVO-1165 SUMÁŘ PROJ.POTŘEBY SAD.M.LZ DLE ÚTVARŮ,LO,LVS A DRUHŮ 01/2022 Proj.rok:2022 LIST   1   

                                                                                                                           1   

┌───┬───────────────────────┬──────────────┬────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────┐  

│Út-│L e s n í   o b l a s t│Les.veg.stupeň│Sad.│      Specifikace sadebního materiálu       │ Plocha │  Množství │  Průměr │  

│var│kód   název  oblasti   │kód  název LVS│mat.│Dřevina    T y p    Třída  Obal             │   ha   │     MJ    │ množ/ha │  

└───┴───────────────────────┴──────────────┴────┴────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┘  

                                                                                                                               

Výběrová kritéria:                                                                                                             

("38 Číslo zakázky" = 553)                                                                                                     

                                                                                                                               

                                                                                                                               

   6 - Náměšť                                                                                                                  

 ===========================                                                                                                   

        -                      -nebylo zjiš                                                                                    

     ---------------------------------------                                                                                   

                                           10260 JEDLE      sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       5,000     5,000   

   6    -                      -nebylo zjiš  celkem za kombinaci LO a LVS                         1,00       5,000     5,000   

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                               

     33 -Předhoří Českomor.vr 1-d u b o v ý                                                                                    

     ---------------------------------------                                                                                   

     33                       1            53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        0,50       2,000     4,000   

   6 33 -Předhoří Českomor.vr 1-d u b o v ý  celkem za kombinaci LO a LVS                         0,50       2,000     4,000   

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                               

     33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový                                                                                     

     ---------------------------------------                                                                                   

     33                       2             1255 SMRK       sazenice   5 plastový sadbovač        1,50       6,000     4,000   

     33                       2             1260 SMRK       sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       2,000     2,000   

     33                       2            18245 DOUGLASKA  sazenice   4 plastový sadbovač        0,43       1,290     3,000   

     33                       2            20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač       12,50      90,000     7,200   

     33                       2            42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač       10,66      82,280     7,719   

     33                       2            42260 DUB ZIMNÍ  sazenice   6 prostokořená saz.        5,50      50,000     9,091   

     33                       2            50155 BUK        semenáčky  5 plastový sadbovač        2,50      10,000     4,000   

     33                       2            53145 KLEN       semenáčky  4 plastový sadbovač        1,00       4,000     4,000   

     33                       2            53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        3,22      12,900     4,006   

     33                       2            74260 TŘEŠEŇ PT  sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       4,000     4,000   

     33                       2            80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        2,50      10,000     4,000   

     33                       2            83260 OLŠE LEPK  sazenice   6 prostokořená saz.        0,50       2,000     4,000   

     33                       2            93390 JÍROVEC    poloodrost 9 prostokořená saz.        1,00       1,000     1,000   

   6 33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   celkem za kombinaci LO a LVS                        43,31     275,470     6,360   

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                               

     33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový                                                                                     

     ---------------------------------------                                                                                   

     33                       3             1250 SMRK       sazenice   5 prostokořená saz.        1,00       2,000     2,000   

     33                       3             1255 SMRK       sazenice   5 plastový sadbovač        2,50       8,000     3,200   

     33                       3            10250 JEDLE      sazenice   5 prostokořená saz.        0,20       1,500     7,500   

     33                       3            18245 DOUGLASKA  sazenice   4 plastový sadbovač        1,93       5,765     2,987   

     33                       3            20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač        9,03      64,985     7,197   

     33                       3            30145 MODŘÍN     semenáčky  4 plastový sadbovač        0,50       1,500     3,000   

     33                       3            30250 MODŘÍN     sazenice   5 prostokořená saz.        1,00       3,000     3,000   

     33                       3            42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač        9,05      72,400     8,000   

     33                       3            42260 DUB ZIMNÍ  sazenice   6 prostokořená saz.        4,00      40,000    10,000   

     33                       3            50155 BUK        semenáčky  5 plastový sadbovač        4,80      20,500     4,271   

     33                       3            53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       4,000     4,000   

     33                       3            80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        3,25      13,000     4,000   

     33                       3            83260 OLŠE LEPK  sazenice   6 prostokořená saz.        0,50       2,000     4,000   

   6 33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   celkem za kombinaci LO a LVS                        38,76     238,650     6,157   

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                               

   6  Úhrn za útvar Náměšť                                                                       83,57     521,120     6,236   

                                                                                                                               

                                      v tom:                                                                                   

                                            1250 SMRK       sazenice   5 prostokořená saz.        1,00       2,000     2,000   

                                            1255 SMRK       sazenice   5 plastový sadbovač        4,00      14,000     3,500   

                                            1260 SMRK       sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       2,000     2,000   

                                           10250 JEDLE      sazenice   5 prostokořená saz.        0,20       1,500     7,500   

                                           10260 JEDLE      sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       5,000     5,000   

                                           18245 DOUGLASKA  sazenice   4 plastový sadbovač        2,36       7,055     2,989   

                                           20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač       21,53     154,985     7,199   

                                           30145 MODŘÍN     semenáčky  4 plastový sadbovač        0,50       1,500     3,000   

                                           30250 MODŘÍN     sazenice   5 prostokořená saz.        1,00       3,000     3,000   

                                           42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač       19,71     154,680     7,848   

                                           42260 DUB ZIMNÍ  sazenice   6 prostokořená saz.        9,50      90,000     9,474   

                                           50155 BUK        semenáčky  5 plastový sadbovač        7,30      30,500     4,178   

                                           53145 KLEN       semenáčky  4 plastový sadbovač        1,00       4,000     4,000   

                                           53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        4,72      18,900     4,004   

                                           74260 TŘEŠEŇ PT  sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       4,000     4,000   

                                           80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        5,75      23,000     4,000   

                                           83260 OLŠE LEPK  sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       4,000     4,000   

                                           93390 JÍROVEC    poloodrost 9 prostokořená saz.        1,00       1,000     1,000   
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  1-145 LS Náměšť nad Oslavo   MVO-1165 SUMÁŘ PROJ.POTŘEBY SAD.M.LZ DLE ÚTVARŮ,LO,LVS A DRUHŮ 01/2022 Proj.rok:2022 LIST   1   

                                                                                                                           2   

┌───┬───────────────────────┬──────────────┬────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────┐  

│Út-│L e s n í   o b l a s t│Les.veg.stupeň│Sad.│      Specifikace sadebního materiálu       │ Plocha │  Množství │  Průměr │  

│var│kód   název  oblasti   │kód  název LVS│mat.│Dřevina    T y p    Třída  Obal             │   ha   │     MJ    │ množ/ha │  

└───┴───────────────────────┴──────────────┴────┴────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┘  

   7 - Mohelno                                                                                                                 

 ===========================                                                                                                   

        -                      -nebylo zjiš                                                                                    

     ---------------------------------------                                                                                   

                                           20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač        4,20      40,000     9,524   

                                           42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač        3,00      24,030     8,010   

                                           42250 DUB ZIMNÍ  sazenice   5 prostokořená saz.        2,00      20,040    10,020   

                                           50150 BUK        semenáčky  5 prostokořená saz.        2,00       9,030     4,515   

                                           50155 BUK        semenáčky  5 plastový sadbovač        2,00      14,400     7,200   

                                           53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        0,10       0,600     6,000   

                                           80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        0,50       3,000     6,000   

   7    -                      -nebylo zjiš  celkem za kombinaci LO a LVS                        13,80     111,100     8,051   

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                               

     33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový                                                                                     

     ---------------------------------------                                                                                   

     33                       2            20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač        0,15       1,080     7,200   

     33                       2            42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač        0,10       0,640     6,400   

     33                       2            42250 DUB ZIMNÍ  sazenice   5 prostokořená saz.        0,45       3,600     8,000   

     33                       2            80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        0,25       1,500     6,000   

   7 33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   celkem za kombinaci LO a LVS                         0,95       6,820     7,179   

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                               

     33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový                                                                                     

     ---------------------------------------                                                                                   

     33                       3            20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač        1,98      13,570     6,854   

     33                       3            30145 MODŘÍN     semenáčky  4 plastový sadbovač        0,13       0,390     3,000   

     33                       3            42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač        6,72      51,980     7,735   

     33                       3            42250 DUB ZIMNÍ  sazenice   5 prostokořená saz.        1,31      11,660     8,901   

     33                       3            50150 BUK        semenáčky  5 prostokořená saz.        1,91      16,970     8,885   

     33                       3            50155 BUK        semenáčky  5 plastový sadbovač        4,12      30,900     7,500   

     33                       3            80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        0,20       1,200     6,000   

     33                       3            83140 OLŠE LEPK  semenáčky  4 prostokořená saz.        0,24       0,950     3,958   

   7 33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   celkem za kombinaci LO a LVS                        16,61     127,620     7,683   

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                               

   7  Úhrn za útvar Mohelno                                                                      31,36     245,540     7,830   

                                                                                                                               

                                      v tom:                                                                                   

                                           20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač        6,33      54,650     8,633   

                                           30145 MODŘÍN     semenáčky  4 plastový sadbovač        0,13       0,390     3,000   

                                           42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač        9,82      76,650     7,805   

                                           42250 DUB ZIMNÍ  sazenice   5 prostokořená saz.        3,76      35,300     9,388   

                                           50150 BUK        semenáčky  5 prostokořená saz.        3,91      26,000     6,650   

                                           50155 BUK        semenáčky  5 plastový sadbovač        6,12      45,300     7,402   

                                           53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        0,10       0,600     6,000   

                                           80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        0,95       5,700     6,000   

                                           83140 OLŠE LEPK  semenáčky  4 prostokořená saz.        0,24       0,950     3,958   
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  1-145 LS Náměšť nad Oslavo   MVO-1165 SUMÁŘ PROJ.POTŘEBY SAD.M.LZ DLE ÚTVARŮ,LO,LVS A DRUHŮ 01/2022 Proj.rok:2022 LIST   1   

                                                                                                                           3   

┌───┬───────────────────────┬──────────────┬────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────┐  

│Út-│L e s n í   o b l a s t│Les.veg.stupeň│Sad.│      Specifikace sadebního materiálu       │ Plocha │  Množství │  Průměr │  

│var│kód   název  oblasti   │kód  název LVS│mat.│Dřevina    T y p    Třída  Obal             │   ha   │     MJ    │ množ/ha │  

└───┴───────────────────────┴──────────────┴────┴────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┘  

 Ú H R N za 145 LS Náměšť nad Oslavo (kontr.čísla)                                              114,93     766,660     6,671   

                                      v tom:                                                                                   

                                            1250 SMRK       sazenice   5 prostokořená saz.        1,00       2,000     2,000   

                                            1255 SMRK       sazenice   5 plastový sadbovač        4,00      14,000     3,500   

                                            1260 SMRK       sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       2,000     2,000   

                                           10250 JEDLE      sazenice   5 prostokořená saz.        0,20       1,500     7,500   

                                           10260 JEDLE      sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       5,000     5,000   

                                           18245 DOUGLASKA  sazenice   4 plastový sadbovač        2,36       7,055     2,989   

                                           20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač       27,86     209,635     7,525   

                                           30145 MODŘÍN     semenáčky  4 plastový sadbovač        0,63       1,890     3,000   

                                           30250 MODŘÍN     sazenice   5 prostokořená saz.        1,00       3,000     3,000   

                                           42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač       29,53     231,330     7,834   

                                           42250 DUB ZIMNÍ  sazenice   5 prostokořená saz.        3,76      35,300     9,388   

                                           42260 DUB ZIMNÍ  sazenice   6 prostokořená saz.        9,50      90,000     9,474   

                                           50150 BUK        semenáčky  5 prostokořená saz.        3,91      26,000     6,650   

                                           50155 BUK        semenáčky  5 plastový sadbovač       13,42      75,800     5,648   

                                           53145 KLEN       semenáčky  4 plastový sadbovač        1,00       4,000     4,000   

                                           53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        4,82      19,500     4,046   

                                           74260 TŘEŠEŇ PT  sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       4,000     4,000   

                                           80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        6,70      28,700     4,284   

                                           83140 OLŠE LEPK  semenáčky  4 prostokořená saz.        0,24       0,950     3,958   

                                           83260 OLŠE LEPK  sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       4,000     4,000   

                                           93390 JÍROVEC    poloodrost 9 prostokořená saz.        1,00       1,000     1,000   

                                                                                                                               

 Závěrečný rozpis projektované potřeby sadebního materiálu dle oblastí,vegetačních stupňů a druhů                              

 ------------------------------------------------------------------------------------------------                              

      -                      -nebylo zjiš  10260 JEDLE      sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       5,000     5,000   

      -                      -nebylo zjiš  20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač        4,20      40,000     9,524   

      -                      -nebylo zjiš  42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač        3,00      24,030     8,010   

      -                      -nebylo zjiš  42250 DUB ZIMNÍ  sazenice   5 prostokořená saz.        2,00      20,040    10,020   

      -                      -nebylo zjiš  50150 BUK        semenáčky  5 prostokořená saz.        2,00       9,030     4,515   

      -                      -nebylo zjiš  50155 BUK        semenáčky  5 plastový sadbovač        2,00      14,400     7,200   

      -                      -nebylo zjiš  53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        0,10       0,600     6,000   

      -                      -nebylo zjiš  80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        0,50       3,000     6,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 1-d u b o v ý  53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        0,50       2,000     4,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový    1255 SMRK       sazenice   5 plastový sadbovač        1,50       6,000     4,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový    1260 SMRK       sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       2,000     2,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   18245 DOUGLASKA  sazenice   4 plastový sadbovač        0,43       1,290     3,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač       12,65      91,080     7,200   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač       10,76      82,920     7,706   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   42250 DUB ZIMNÍ  sazenice   5 prostokořená saz.        0,45       3,600     8,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   42260 DUB ZIMNÍ  sazenice   6 prostokořená saz.        5,50      50,000     9,091   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   50155 BUK        semenáčky  5 plastový sadbovač        2,50      10,000     4,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   53145 KLEN       semenáčky  4 plastový sadbovač        1,00       4,000     4,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        3,22      12,900     4,006   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   74260 TŘEŠEŇ PT  sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       4,000     4,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        2,75      11,500     4,182   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   83260 OLŠE LEPK  sazenice   6 prostokořená saz.        0,50       2,000     4,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 2-bukodubový   93390 JÍROVEC    poloodrost 9 prostokořená saz.        1,00       1,000     1,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový    1250 SMRK       sazenice   5 prostokořená saz.        1,00       2,000     2,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový    1255 SMRK       sazenice   5 plastový sadbovač        2,50       8,000     3,200   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   10250 JEDLE      sazenice   5 prostokořená saz.        0,20       1,500     7,500   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   18245 DOUGLASKA  sazenice   4 plastový sadbovač        1,93       5,765     2,987   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   20145 BOROVICE   semenáčky  4 plastový sadbovač       11,01      78,555     7,135   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   30145 MODŘÍN     semenáčky  4 plastový sadbovač        0,63       1,890     3,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   30250 MODŘÍN     sazenice   5 prostokořená saz.        1,00       3,000     3,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   42155 DUB ZIMNÍ  semenáčky  5 plastový sadbovač       15,77     124,380     7,887   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   42250 DUB ZIMNÍ  sazenice   5 prostokořená saz.        1,31      11,660     8,901   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   42260 DUB ZIMNÍ  sazenice   6 prostokořená saz.        4,00      40,000    10,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   50150 BUK        semenáčky  5 prostokořená saz.        1,91      16,970     8,885   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   50155 BUK        semenáčky  5 plastový sadbovač        8,92      51,400     5,762   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   53260 KLEN       sazenice   6 prostokořená saz.        1,00       4,000     4,000   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   80280 LÍPA SRD   sazenice   8 prostokořená saz.        3,45      14,200     4,116   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   83140 OLŠE LEPK  semenáčky  4 prostokořená saz.        0,24       0,950     3,958   

   33 -Předhoří Českomor.vr 3-dubobukový   83260 OLŠE LEPK  sazenice   6 prostokořená saz.        0,50       2,000     4,000   
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Příloha č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN 
 

Tato příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s 

reprodukčním materiálem lesních dřevin. 

 

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO 

UVÁDĚNÍ DO OBĚHU 

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé 

obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále také jen 

„reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem 

lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, 

a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o 

evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 

prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze 

uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se zmíněný zákon provádí, vše 

ve znění pozdějších předpisů. 

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské 

péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., 

o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění 

pozdějších předpisů, musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 

rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem /  Listem o původu reprodukčního materiálu lesních 

dřevin. 

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií 

předepsaných dokladů dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a 

vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se zmíněný zákon provádí, vše ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 

a průvodní štítek nebo List o původu).  

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků 

prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě objednatele zhotovitelem z různých oddílů 

je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.  

5) Doklady dle bodu 3) této přílohy je zhotovitel povinen předat objednateli vždy bezodkladně po dokončení 

zalesňování; před zahájením zalesňování je zhotovitel dále povinen tyto doklady předat objednateli v prosté 

kopii.  

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá zhotovitel objednateli rozpis použití 

reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu 

zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy 

a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této přílohy tím není dotčena. 

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně 

s ředitelstvím objednatele. 
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Revír č. Porostní 

skupina 

(místo 

výsadby) 

*Druh 

zalesnění 

 

Číslo 

průvodního 

listu/listu o 

původu 

Dřevina Evidenční č. 

uznané 

jednotky 

**Způsob 

pěstování  

Redukovaná 

plocha 

(ha) 

Počet 

sazenic  

(ks) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba 

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený generativně  (v případě 

síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo) 
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Příloha č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ  

 

A. Základní ustanovení 

 

I. Tato příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

II. Zhotovitelem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za 

provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky 

pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na 

pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace uvedeno jinak. 

Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků 

chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti 

(v případě, že materiál dodal objednatel, bude vrácen do jejich skladu). 

III. Jestliže při jakékoli činnosti zhotovitele dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo 

kořenových náběhů, musí být na náklady zhotovitele řádně ošetřeny do konce směny, během níž 

k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný pouze za příznivých 

podmínek se souhlasem revírníka. 

IV. Jestliže při jakékoli činnosti zhotovitele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní 

doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti 

na pracovišti. To vše na náklady zhotovitele. 

V. Nebudou-li v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 

stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty: 

1) Obnova lesa sadbou: 

a) jarní       nejdéle do    

prostokořenná    31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

krytokořenná     30. 6. 

b) podzimní      

prostokořenná    od 1. 9. do 15. 11. 

krytokořenná    od 1. 7. do 15. 11.  

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, zejména pak 

v případě příznivého počasí, je zhotovitel povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, 

aby nedošlo k jeho poškození mrazem. 

 

2) Ochrana mladých lesních porostů: 

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30. 11. 

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání  

zalesněné plochy, není-li do doby 

výstavby oplocení ochrana proti 

zvěři předem dohodnuta jinak 

c) ožínání  -“- 30. 9. 

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu 

k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob 

aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem 

k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo 

maximálního požadovaného účinku. 
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VI. Zhotovitel je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na 

ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je zhotovitel povinen postupovat 

v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, 

zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 

rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu 

s platnou legislativou objednateli. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude zhotovitelem 

prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny. 

VII. Při veškerých činnostech je zhotovitel povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části 

přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných 

evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky 

stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, 

objekty a zařízení sloužící veřejnosti. 

VIII. Veškeré pěstební činnosti je zhotovitel povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo 

část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) nebo 

podle vyznačení v porostu. 

 

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností 

I.     Vyklizování ploch po těžbě 

1) Úklidem klestu je rozuměn úklid těžebních zbytků. Úklid těžebních zbytků musí být proveden 

buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem 

(výroba na lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje 

Projekt, popř. Zadávací list.  

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 

odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 

z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, 

stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků. 

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho 

pálení při provedení protipožárních opatření (viz příloha Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany).  

 

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení 

těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. Vzdálenost 

pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. 

uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do 

hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být 

uloženým klestem obrovnány. 

 

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení těžebních zbytků při dodržení všech 

protipožárních opatření (viz příloha Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany). 

 

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování těžebních zbytků štěpkovačem 

na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěpky 

větší než 10 cm.  

 

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování těžebních zbytků 

štěpkovačem na frakci 5-15 cm. 

 

11 411 – Drcení klestu – drcení těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše porostu, 

ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) 

budou těžební zbytky zhotovitelem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy 

provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce 

včetně ručního zalesňování, je nepřípustné. 
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11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 

cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na 

velikost do 2 m délky. 

 

II.      Příprava půdy pro obnovu lesa 

1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen 

mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen. 

 

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu na 

projektované ploše. 

 

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 

zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 

k opětovnému zaklopení. 

 

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální zeminu. 

Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému 

zaklopení. 

 

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 

nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 

20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 

přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 

stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin. 

 

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 

a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 

nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). 

 

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně 

a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová 

dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). 

 

12 511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

 

III. Obnova lesa (zalesňování) 

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných zhotovitelem je možné k zalesňování 

použít vlastní sadební materiál objednatele, pokud je to obsaženo v předaných Projektech; předání 

a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby k tomu pověřené 

objednatelem. 

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu a musí 

odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 

pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 

musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, 
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tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na 

zalesňované ploše. 

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v příloze P2 smlouvy – 

Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 

lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový 

systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm 

v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před 

výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. 

však o 1/3 jeho objemu. 

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo 

k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém 

slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.  

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je zhotovitel oprávněn po předchozí písemné 

dohodě s objednatelem použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 

nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115. 

7) Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve 

školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby. 

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 

výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 

krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.  

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před 

výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 

použitého přípravku a datum ošetření budou uvedeny buď v průvodních listech k sadebnímu 

materiálu v kolonce doplňující údaje zhotovitele (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití 

přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 

10) Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny proti 

klikorohu máčením před výsadbou, není-li v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace či v Projektu 

stanoveno jinak. Zhotovitel je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za podmínky 

písemného předchozího souhlasu objednatele, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; úhrada 

ošetření - CK 25011. 

11) Zhotovitel je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost 

realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby. 

 

14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14 151, 14 181 – Síje a podsíje - viz 

příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.  

 

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu 

stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální 

zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě 

prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed 

jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu organické 

hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu 

a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. 

Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a 

výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní 

informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající 

přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních 

vrtáků odpovídající velikosti. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.   SML-00311-2021-145 

 29 

 

16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211 

v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou. 

 

16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím zalesňovacím 

strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice 

ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné 

hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na 

úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče 

paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve 

ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. 

Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. 

Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné 

sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky 

umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta. 

 

16 421, 16621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbinová – viz 16 021, 16 221 

v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou. 

 

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní 

informace. 

 

16 431, 16 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková – viz 16 031, 16 231 

v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou. 

 

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 

sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku. 

 

16 241, 16 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými 

rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé 

sazenice a její náhrada za novou. 

 

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní 

informace. 

 

16 481, 16 681 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 v případě 

doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou. 

 

16 901 - Doplnění MZD – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

 

IV.      Ošetřování mladých lesních porostů 

21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní 

informace. 

 

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

V.      Oplocování mladých lesních porostů 

1) Stavba oplocenek 

a) Není-li Projektem či přílohou Z2 smlouvy – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 

oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
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objednatele, dle přílohy P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické 

ochraně mladých lesních porostů. 

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby. 

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky. 

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popř. zvířat, která 

mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky. 

 

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - 

oplocenky z nových materiálů - viz příloha P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při 

mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných 

oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 

 

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z rozebraných 

oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 

 

 22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz příloha P5 

smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 

Ostatní viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz příloha P5 

smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 

Ostatní viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

2) Rozebírání a likvidace oplocenek 

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu 

s přílohou Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 

zhotovitelem uklizeny. 

 

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, 

odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, 

přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky 

je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo 

zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická 

likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie. 

 

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí 

na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 

oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 

odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 

nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. 

 

3) Opravy oplocenek 

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 

musí být z oplocenky zhotovitelem vyhnána zvěř, popř. zvířata, která mohou způsobit škodu 

na ochraňované kultuře. 

 

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 

u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
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oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 

nákladů dle hodinové sazby. 

 

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 

nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu. 

 

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 

(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 

oplocenky. 

 

4) Kontrolní a srovnávací plochy 

 

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5 m 

na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 

m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz příloha P5 smlouvy - Katalog 

pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo 

horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 

uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 

0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 

nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 

povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 

Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.  

 

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek. 

 

VI.      Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 

u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.  

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 

z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny. 

1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin. 

 

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 

nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 

repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.  

 

2) Individuální ochrana 

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.) 

 

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče 

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 

 

Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 

o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 

prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 

řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude 

pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m 

od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 

Další viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na 

lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311. 

 

23 321 – Individuální ochrana – opichy 

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 

Další viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky 

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 

 

Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 

o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 

prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 

 

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 

zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 

každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 

Další viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na lokalitě 

OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331. 

 

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha 

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 

 

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně 

rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby 

vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.  

 

23 371 – individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za novou. 

 

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace  - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z 

oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 

dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 

proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie. 

 

23 611 – Oplůtky v oborách – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

23 621 – Opravy oplůtků – výměna poškozené části oplůtku za nový. 

 

3) Chemická ochrana 

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak. 
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23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů terminální 

výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. 

Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému 

aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce. 

 

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho 

délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky 

sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle návodu 

výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená 

kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku. 

 

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111. 

 

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121. 

 

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz příloha Z2 smlouvy - Ostatní informace. 

 

23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic 

v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111. 

 

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 

v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121. 

 

 

VII.      Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 

z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně 

realizováno na nejvíce buřenících stanovištích. 

 

1) Mechanická ochrana 

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na 

výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 

nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 

bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a 

bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. 

 

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí 

zůstat neožnutá buřeň. 

b) 24 211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic 

do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic. 

c) 24 311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 

výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem. 

 

2) Chemická ochrana 

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, 

popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů 

a stavu buřeně podle návodu výrobce. 

 

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí sazenice. 
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24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí sazenic dle 

informací revírníka.  

 

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané 

ploše. 

 

3) Výsek škodících dřevin 

a) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce 

nejvýše 2 m dlouhé. 

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 

zničena cílová dřevina. 

 

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem 

a rozřezání na max. 2 m kusy. 

 

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem. 

 

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem 

a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem. 

 

 

VIII.      Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům 

 

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků 

sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno 

jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše nejpozději do 

3 dnů po výsadbě. 

 

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje výrobu 

a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání brouků. 

 

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu 

škůdci viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem - 

aplikace látky ke kořenům při výsadbě. 

 

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem - aplikace 

látky ke kořenům u kultur. 

 

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém 

obvodu do výše min. 30 cm. 

 

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí odpovídat 

podmínkám a účelu aplikace. 

 

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 

kultury. 

 

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem. 

 

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 
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IX.      Ochrana lesa 

1) Proti ohryzu a loupání 

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 

ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce. 

 

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné. 

 

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem               na 50 

% plochy kmene, a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 

 

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 50 % 

plochy kmene, a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 

 

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše 

obvodu až do výšky 2 m. 

 

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech 

pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení 

bazální části kmene. 

 

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání 

těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. těchto 

větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití 

přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s přílohou Z2 smlouvy – Ostatní 

informace. 

 

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého 

ovazu. 

 

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům 

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 

smáčedla. 

 

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 

konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.  

 

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 

přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Zhotovitel předá revírníkům soupis lapáků s porosty a 

hmotami jednotlivých kusů. 

 

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící 

strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene. 

 

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy 

materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující 

pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. 

 

36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
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36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po 

celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a 

odvezeno. 

 

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného insekticidního 

přípravku na otrávený lapák. 

 

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– mechanická 

- ruční nebo mechanické oloupání kůry. 

 

36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace 

schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany. 

 

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – 

kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou 

asanací oloupané kůry. 

 

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné 

místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření 

kůrovců do okolí (první použití sítě). 

 

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě – přiblížení 

kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky 

tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti). 

 

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – viz příloha 

Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

36 521 – Asanace skládek – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace. 

 

36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení 

postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 

opatření (viz příloha Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany). 

 

36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – vykácení 

postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem. 

 

36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, štěpkováním - 

vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré 

hmoty. 

       

X.      Ostatní pěstební činnosti 

 

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 

svodnic vody a propustků). 

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za: 

 

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.  
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58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka. 

 

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka. 

 

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka. 

 

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka. 

 

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu 

revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku. 

 

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, 

jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími těžebními zbytky a klestem 

do hromad mimo trasu rozdělovací sítě. 

 

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených tras 

registrovaným insekticidem, viz příloha Z2 smlouvy - Ostatní informace. 

 

58 711 – Zalévání sazenic - viz příloha Z2 smlouvy - Ostatní informace. 
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Příloha č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 
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Ceník a sumář pěstebních činností (část B - SaMa)
Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa): 6 898 096 Kč

Název firmy: LESCUS Cetkovice, s.r.o.

IČO: 60732547

Kód zakázky: 145553

Název OJ: LS Náměšť nad Oslavou

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK Dřevina Typ Třída* Obal**
Množství 

[tis.ks]***

Cena
 [Kč/tis.ks]***

Poznámka

1250 SM sazenice 5 mm   PRK 2,000 9 000

1255 SM sazenice 5 mm   SAD 14,000 13 000

1260 SM sazenice 6 mm   PRK 2,000 10 000

10250 JD sazenice 5 mm   PRK 1,500 13 000

10260 JD sazenice 6 mm   PRK 5,000 15 000

18245 DG sazenice 4 mm   SAD 7,050 13 000

20145 BO semenáčky 4 mm   SAD 209,640 7 400

30145 MD semenáčky 4 mm   SAD 1,890 11 000

30250 MD sazenice 5 mm   PRK 3,000 11 000

42155 DBZ semenáčky 5 mm   SAD 231,330 9 000

42250 DBZ sazenice 5 mm   PRK 35,300 8 500

42260 DBZ sazenice 6 mm   PRK 90,000 9 000

50150 BK semenáčky 5 mm   PRK 26,000 8 000

50155 BK semenáčky 5 mm   SAD 75,800 11 500

53145 KL semenáčky 4 mm   SAD 4,000 11 000

53260 KL sazenice 6 mm   PRK 19,500 9 000

74260 TR sazenice 6 mm   PRK 4,000 10 000

80280 LP sazenice 8 mm   PRK 28,700 10 000

83140 OL semenáčky 4 mm   PRK 0,950 8 000

83260 OL sazenice 6 mm   PRK 4,000 9 000

93390 KS poloodrostky 9   PRK 1,000 25 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), 
min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 
** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 

*** u semenného materiálu množství v [kg] a cena [Kč/kg]
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Příloha č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 

OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ 

Pro všechny typy oplocenek: 

V příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 

V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 

u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí. 

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky: 

- dřeviny rodů SM, MD, DB, AK, JL, JS; 

- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší, než je zahloubení sloupku musí 

být v případě SM  opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem; 

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 

ukotven; 

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu. 

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 

dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky. 

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 

připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 cm, 

na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm). 

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 

písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou 

oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 

odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 

sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do 

oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup 

o šířce min. 100 cm. 

Definování konstrukčních prvků oplocenek 

Skupina Účel Příklady 

Nosné prvky Nesou funkční prvky 
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 

vzpěry 

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky  pletivo, ráhna, plotovky  

Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky  příčná ráhna, středové sloupky, drát  

Stabilizační 

prvky 

Zajišťují stabilitu konstrukce 

oplocenky 
 vzpěry 

 
Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní 

informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2 

mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenek výšky 150 - 160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 

mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými 

oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) vzdálenost drátů 

5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 

mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, 

aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera. 

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS 

- při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná 

ráhna pouze jehličnaté dříví. 
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Drátěná 160/3 

 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná   

 

Technický popis: 

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.   

Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.  

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 

výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)  

 

Konstrukční prvky:  

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 

průměr  
 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210 (230) 

funkční pletivo 160 (180) cm - - - - 

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 140 

 

 
 

Drátěná vysoká 220/4 
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 

(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu 

kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 

Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 

přivázáno drátem. 

Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito. 

 

Konstrukční prvky: 

Skupina 

prvků   
Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka 

 Min. 

tloušťka 
 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 10-13 - - 280 (250) 

funkční pletivo 200 cm - - - -  

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210 

funkční horní ráhno tyčovina 7-10  5 2,5 400 

 

 
 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.   SML-00311-2021-145 

 43 

Polozávěsná 160/3 

 
Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem 

do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem 

(případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 5 cm. 

Konstrukční prvky:  

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 

průměr  
 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210 

nosné vzpěry tyčovina 7-10  - - 230  

funkční pletivo  160 cm   - - - 
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Závěsná 160/3 

 
Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

 

Technický popis: 

Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 

stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 

přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 

středový průměr 5 cm. 

 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230 

nosné kůly tyčovina  10-12 - - 210 

funkční pletivo  150 (160) cm - - - -  

 

 
 

Horská drátěná 220/3,5 
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Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 

a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 

okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 

drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 

(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu. 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 

průměr  

 Min. šířka 

půlená 
 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina  12-15 - 280 

funkční pletivo 200 cm výška 
viz popis 

dole 
- -  

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210 

funkční horní ráhno tyčovina půlená 10  8 350 

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 

dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 

210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm. 
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3 

 
Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 

je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna 

vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno 

k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna 

a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno 

ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem. 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr  
Min. šířka 

půlená 
 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina  13 - 250 

funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -  

stabilizační 
vzpěry tyčovina 9-12 - 190 

střední vzpěra tyčovina 8 - 180 

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10  8 350 

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 

dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných drátů 

od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3 

 
Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

 

Technický popis: 

Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 

úhlem 45°. 

 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál  
Střední 

průměr  
Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2,5 160 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 250  

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140 
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Koliba vysoká 220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

 

Technický popis: 

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 

45°. 

 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 

průměr  
 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230 

funkční ráhna přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

zpevňující 
příčná 

ráhna   
přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 
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Pacov 150/3 

 
Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod úhlem 

45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 

cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 

sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment 

délky 100 cm. 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 

průměr  
 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné 
nosná 

ráhna  
tyčovina - 6 2 340 

nosné sloupky přířezy (krajiny)  - 6 2,5 160 

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100 

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110 
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Horská široká 220/4 

 
Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis: 

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 

střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 

prvků   
Prvek  Materiál   

Střední 

průměr  
 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400 

zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny)  - 7 2 270 

zpevňující střed. sloupek  přířezy (krajiny)  - 7 2 220 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 
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Horská úzká 220/3 

 
Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

 

Technický popis: 

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 

kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 

 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6  2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 
 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00311-2021-145  

52 

 

Příloha č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI 

Zadávací list č.    Ze dne    
Adresa zhotovitele:           

              

    IČO:    
PSČ:     DIČ:    
Adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa  
       

    IČO: 42196451  

    DIČ: CZ 42196451  
       
Předmět objednávky:           

            

            

porost výkon t.j. množství     Poznámka 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

Dne:    Za objednatele převzal  Za zhotovitele předal    

        

 Dne:                             Za objednatele akceptoval                 
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Příloha č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE 

 
 

Název firmy: LESCUS Cetkovice, s.r.o.

IČO: 60732547

Kód zakázky: 145553

Název OJ: LS Náměšť nad Oslavou

SUJ + výčet oddělení

Kontaktní osoba

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.

PR a EVL (Údolí Oslavy a Chvojnice), NPR Divoká Oslava: 

 v oddělení: 401,405,409,411,415,416,417,418,419,420,421,422,423,425,426

v oddělení:  452,454,455,457

PHO:                                  JPRL: 452A3

Stručný popis technologie

Popis činností dle podvýkonů LS:

Výkon Podvýkon Název podvýkonu

11 121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého

11 494 Drcení klestu - drcení vytěženého porostu do 40

11 411 Drcení klestu

12 71 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně

12 21 Příprava půdy na holině - ručně v pruzích

16 12 První sadba do připr.půdy -ruční -jamková-25x25 cm

16 251 první sadba do nepřipravené půdy– ruční– dvojsadba

16 212 První sadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková 25x25 cm

16 612 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 25x25cm

22 981 Údržba a opravy oplocenek

22 211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně

22 21 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3

23 121 Nátěry kultur repelenty-zimní

23 332 Individuální ochrana - oplůtky

24 21 Ožínání - ručně - v pruzích

24 31 Ožínání - ručně - celoplošně

24 121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích

24 131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně

24 421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích

24 423 Chem.ochr.MLP proti buř.-v pruzích-úč. l. Glyfosát

24 433 Chem.ochr.MLP proti buř.-celopl.-úč. l. Glyfosát

25 12 Klikoroh bor.-chem.oš.kultury-sazenice-pyrethroidy

26 11 Hlodavci - nátěry kultur repelenty

36 551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-ručně-drcením,štěp

58 111 Ruční práce

58 141 Práce s křovinořezem

58 121 Práce s JMP

 - ožínání v pruzích: Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí 

    sazenic okolní buření



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00311-2021-145  

54 

 

Příloha č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Tato příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č. ……………. 

1. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:    telefonní číslo 

- hasiče                          150 

- lékařskou záchrannou službu           155 

- policii                                               158 

- integrovaný záchranný systém     112  

- revírníka (lesníka, správce toků):     ……………………………. 

3. Zhotovitel: 

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.  

3.2  Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, 

případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za: 

a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě 

vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě 

objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele, 

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 

výrobců, 

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 

d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 

e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí, 

f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za 

neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, 

produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací, 

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 

rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů, 

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 

životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci 

s nimi, 

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky 

nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění 

činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání 

nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně 

nedodržením obecně závazných právních předpisů, 

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 

nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění a v jejich 

bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění, 

k) stabilizaci lesních skládek dříví. 
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Příloha č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných 

těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích. 

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 

závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných 

těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky: 

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik 

požáru povolit objednatel z těchto důvodů: 

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a těžebních zbytků do pruhů.   

b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců. 

c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů. 

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 

opatření: 

a) zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. 

Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení zhotovitel 

oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 

a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. 

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 

být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 

pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 

zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany. 

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 

tlumice), případně další prostředky k hašení požáru. 

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 

požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. 

za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno. 

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 

úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 

1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy. 

f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 

požárně nebezpečné situace ihned. 

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 

minimálně o 0,5 metru. 

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 

déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 

dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním 

dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 

požární dohled a kontrolu provedla. 

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 

déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 

objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 

nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A. 

3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 

předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese. 
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených 

intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. 

Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 

hodin. 

 

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto 

pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 

čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny 

zcela uhašena. 

 




