

<b>Objednatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		<b>Zpracoval:</b>		<b>Tel. číslo:</b>		<b>Email:</b>	
<b>Objednávku vystavuje organizační složka:</b> Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5 Ostrava Přívoz 702 00		<b>Dodavatel:</b> TOMI - REMONT a.s. Přemyslovka 2514/4 796 01 Prostějov 1 IČO: 25508571		<b>Notifikace:</b> 19.1.2022 14:56		DIČ: CZ25508571	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		<b>Termín dodání:</b> 1/2022 - 2/2022		<b>Finanční objem (bez DPH) do:</b> CZK 1 062 348,27			
Č. j.: 2395/2022-SŽ-OŘ OVA-ST		<b>Způsob dopravy:</b> Zajistí dodavatel		<b>Způsob platby:</b> Převodem			
Smlouva: E635-S-864/2021		<b>Povaha nákupu:</b> <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		<b>Účetní okruh:</b> <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC			
Splatnost faktury: 30 dní		<b>Fakturu zašlete:</b> Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02					
<b>Potvrzený termín dodání:</b>							
<b>Adresa místa plnění:</b> Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5 Ostrava 702 00							
Objednáváme u Vás:							
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.		
1		Objednáváme u Vás		1,000	1 062 348,27		
provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - PS Český Těšín, PS Karviná a PS Jablunkov. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.							
<b>Přílohy:</b>							
<b>Záruční doba:</b>		Dle smlouvy					
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.							

Ostrava Přívoz, dne: 20.1.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 25.1.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	1 062 348,27
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	10.01.2022
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	28.02.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	dle Přílohy č. 1 bod h)
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	měsíčně
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2405799

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0a8cd4b9-899e-4125-ae2a-454c0ba0cbf7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.01.2022 13:49:10



40672f26-d308-4d6d-af06-55821d9bdee6