

**SOUPIS PRACÍ 22/63531**

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021  
 Objekt: Údržbové práce SO - 04  
 Část:

**PS Ostrava**

 na měsíc: **Únor** **2022**

 Správa železnic, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov  
 17.01.2021

Č. p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / vyluka (datum)	NUTNO DODRŽET				
										Zajištění vyluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
51	5905030120	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3		19,00		Ostrava hl.n.				X	X	X	
66	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3		19,00		Ostrava hl.n.				X	X	X	
783	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		35,00		Ostrava hl.n.							
318	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		24,00		Ostrava hl.n.				X	X	X	
321	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		24,00		Ostrava hl.n.				X	X	X	
322	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		24,00		Ostrava hl.n.				X	X	X	
323	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		24,00		Ostrava hl.n.				X	X	X	
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		35,00		Ostrava hl.n.							
45	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2		50,00		Ostrava hl.n.				X	X	X	
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod						vyluka					

celkem:

**VRN**

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%											
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%											
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%											

celkem:

celková cena	<b>102 995,42</b>
--------------	-------------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2405843

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9f9d8676-7483-4129-9807-05335619e44e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.01.2022 14:02:02



c0bf8604-b1bf-4d1d-a444-ff4104561bc6