
Hr
kontrolní č.OTV WIHMP

MHMPXP3QWFGI■ /Stejnopis ř.: /201
SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace 
a výkon autorského dozoru 

(pro zakázky malého rozsahu)
ke stavbé č. 3145 TV Vlnoř, etapa 0011 Sběrná, 4. část

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000177/2016
číslo smlouvy zhotovitele: 005/2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

00064581,
CZ 00064581_______

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající:
Magistrátu hlavního mčsta Prahy

Ing. Pavel Vermach,Ph.D., ředitel odboru technické vybavenosti

(dále jen „objednatel1*)

a

PRO - CONSULT s.r.o. 
sc sídlem: Dělnická 775/30, 170 00 Praha 7

26509172
CZ26509172
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 86644

IČ:
DIČ:
zapsana:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel'*)

takto:
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i II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je :
- zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (dále jen ,,DÚR“)
- zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen ,,DSP“)
- zhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen ,,DZS“)
- zajištění autorského dozoru (AD)

Pro stavbu č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná, 4. část, v souladu s rozhodnutím objednatele 
o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 22.3.2016 č.j. MHMP/477681/2016.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího 
řízení v souladu s § 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou ě. 230/2012 Sb.. Specifikace předmětu plnění je obsahem 
přílohy ě.l této smlouvy.

3. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.
4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel muže pověřit 

provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, 
jako by jc provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve 
stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou.

5. Vlastnické právo k dilu přechází na objednatele jeho zhotovením (i z části).

III.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření 
a stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro 
plnění dle této smlouvy nezbytné. Objednatel jc povinen poskytnout dokumenty podle 
předchozí věty do 7 dnů od doručení žádosti.

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter 
a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající 
z technického řešení nebo zjednání s třetími stranami, které zjistí v průbčhu prací a které mají 
vliv na možnost plnění dle této smlouvy.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli 
v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR) 3 týdny po datu podpisu Smlouvy o
Dílo

Zapracování výsledků projednání DÚR 
a podklady pro návrh na vydání

2 týdnů po datu předání výsledku 
projednání Objednatelem

%
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územního rozhodnutí (čistopis DUR)
4 týdnů po datu předání pravomocného 
územního rozhodnutí

Zhotovení DSP (návrh DSP)

2 týdnů po datu předání výsledků 
projednání Objednatelem

Zapracování výsledků projednání DSP 
(čistopis DSP)

4 týdny po výzvě ObjednateleZhotovení DZS

(dále jen „lhůta pro dokončení'1).
Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby.
Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to 
pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro 
dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty 
pro dokončeni, vznikla v důsledku porušení právních povinností zhotovitele.
V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. 
přerušení provádční díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková 
smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně 
vynaložené v důsledku přerušení provádění díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti 
s prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že 
prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší mocí podle čl. IX.
Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek 
této smlouvy lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 

skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nárokuspolu s popisem
a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro 
dokončení. Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení lhůty pro 
dokončení ve lhútč do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající 
skutečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající 
prodloužení lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly 
nebo úvaly během doby před tímto oznámením.
Slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bcz4‘ členění na 
jednotlivé správce (TSK, PVS, PVK apod.).

2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele nebo mandatáře, pokud je v záhlaví této 
smlouvy uveden.

3. Autorský dozor bude zahájen realizací stavby, tj. 1. dnem zápisu o započetí stavby do 
stavebního deníku zhotovitelem stavby.

4. Objednatel si vyhrazuje lhútu 14 dnů k prostudování díla. Dílo bez zjevných vad a nedodělků 
bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí
díla.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu ěl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutím 
zadavatele o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP/477681/2016 ze dne 22.3.2016 jako 
cena nejvýše přípustná, a to ve výši:
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Cena celkem bez DPH 462.000,- Kč
DPH 97.020,- Kč

559.020,- KčCena celkem včetně DPH

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnční 
zdanitelného plnění.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby event. 
etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo 
nahoře (mžitko) pod označením KČ 
bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo,

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích 
plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. fáze DUR

Cena I. fáze bez DPH 91.000,- Kč
DPH 19.110,- Kč

Cena I. fúze celkem včetně DPH no.no,- kč

Zpracování DÚR sestává ze dvou dílčích plnění:
a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednáni, jejíž zhotovení bez 

závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané 
a převzaté projektové dokumentace41 nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.
Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „protokolu44. Na základ 
potvrzeného „Protokolu44 dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve 
výši 80% ceny I. fáze (DÚR) a přiloží originál protokolu s uvedením jména a podpisem 
předávajícího a přejímajícího.

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání potvrdí mandatář 
objednatele/objednatel formou protokolu.
Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu44. Na základě 
potvrzeného „Protokolu44 dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve 
výši 20% ceny I. fáze (DÚR) a přiloží originál „Protokolu44 s uvedením jména a podpisem 
předávajícího a přejímajícího. Ve lhůtě splatnosti daňového dokladu dle smlouvy bude 
uhrazeno 10% základní cenyvč. celé DPH. Pozastávka ve výši 10% ze základní ceny 
bude uvolněna po předložení ÚR s nabytím právní moci včetně schválené DÚR.

II. fáze DSP

174.000,- KčCena II. fáze bez DPH
36.540,- KčDPH

Cena II. fáze celkem včetně DPH 210.540,- Kč

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:
/

/
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a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez 
závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané

převzaté projektové dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.
Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu". Na základě 
potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví faktum - daňový doklad ve 
výši 70% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu" s uvedením jména a podpisu 
předávajícího a přejímajícího.

b) dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání potvrdí mandatář 
objednatele/objednatel formou „Protokolu"
Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu". Na základě 
potvrzeného „Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad 
ve výši 30% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu" s uvedením jména 
a podpisem předávajícího a přejímajícího.

a

III. fáze DZS

172.000,- KčCena III. fáze bez DPH
36.120,- KčDPH

208.120,- KčCena III. fáze celkem včetně DPH

Zpracování DZS představuje pouze jedno dílčí plnění.

Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž vyhotovení jc bez závad, potvrdí 
mandatář objednatele/objednatcl formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté 
dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu". Na základě potvrzeného 
protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu III. fáze DZS a přiloží 
originál protokolu.

IV. fáze
AD (výkon autorského dozoru)

25.000,- KčCena IV. fáze bez DPH
5.250,- KčDPH

30.250,- KčCena IV. fáze celkem včetně DPH

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná 
bude fakturována lx ročně vždy k 31.12 nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. 

Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným 
mandatářem objednatele/objednatclcm za období prováděného autorského dozoru a hodinovou 
sazbou v Kč.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování, 
autorského dozoru.

a
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2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
včetně těchto údajů:

údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ 
údaje zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ 
evidenční číslo daňového dokladu 
bankovní spojení zhotovitele 
datum vystavení daňového dokladu 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
rozsah a předmět fakturovaného plnění 
číslo smlouvy
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury

3. Soupisy provedených prací a faktury budou předávány v tištěné podobě a elektronicky 
v souborech ve formátu xml dle datového předpisu xc4. Názvy elektronických souborů budou 
tvořeny dle metodiky názvosloví OTV MHMP.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 
2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 
oprávněně vystavené faktury.

5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodě 
1,2 tohoto článku, a to 30 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny a odeslány na 
adresu objednatele: Hlavní město Praha, 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2, nebo osobně či 
kurýrem doručeny ve dvojím vyhotovení do sekretariátu odboru technické vybavenosti 
MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami.
Terminem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže 
byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem azhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo 
na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 
jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným včl. XIV. existenci těchto vad 
zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady 
díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace 
objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, a to zejména, že dílo je možné realizovat, pokud 
by během realizace stavby bylo zjištěno, žc projektové dílo má vady a stavbu není možné
v souladu s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstrauiťVády díla a to "X
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bezplatně. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne 
v souvislosti s těmito vadami díla.

5. Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60 dnů, dává zhotovitel jako autor díla (podléhá-li dílo 
autorskému právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal jinému 
subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční či jiné 
náhrady v souvislosti sc svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit 
veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kěza každý den prodlení 
každého jednotlivého samostatně fakturovaného dílčiho plnění.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30 dnů od písemně oznámené výzvy 
k odstraněni vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každou vadu a den 
prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy, a to způsobem uvedeným 
v čl. XIV.

3. Za prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny autorského dozoru a autorského dohledu, a to 
za každý započatý den, v němž bude toto prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského 
dozoru trvat.

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3,4 a 5, je objednatel povinen na 
tyto skutečnosti ncprodlcnč zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel 
nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručeni této výzvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený 
nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy kjeho odstranění dle čl. 
XIV.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

6. Smluvní pokuta sjednaná dleČl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do 15 kalendářních dnů od 
okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. VII. 
odst. 1,2,3 a 4, a to na účet objednatele.

7. Ustanovením Čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady 
škody.

VIII.
ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli.
2. Zhotovitel poskytne zániky na dílo po dobu 3 let od předání a převzetí díla pbjednatelem.

//
/
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IX.
VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazkůjestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
Za vyšší moc sc pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo 
v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné 
povahy a mají bezprostřední vliv na plnční předmětu této smlouvy, jedná se především 
o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů 
území ČR.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit.
Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

na

X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel vc lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, 
stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 
nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší 
jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. V případč odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
d) nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku sku 
k odstoupení od smlouvy.

a) na
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8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla kc dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní 
strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany sc zavazují přijmout tento posudek jako konečný kc stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným včl. XIV. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy ke dni zániku smlouvy).

/

XI.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ceně jednotlivých stupňů projektové dokumentace je i zvětšení rozsahu oproti 
předpokládaným investičním nákladům stavby v případě nárůstu nákladů do 20 %a v případě 
kdyby došlo ke změně plnění předmětu díla, který je vymezen v 51. II.

2. Za vícepráce vzniklé z titulu potřebných úprav jednotlivých stupňů PD nebo zvláštní výkony 
např. zapracování podmínek SP, průzkumů a jiných, které byly opomenuty, případně 
neprojednány s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale zapracovány v DSP, 
zadávací dokumentacinese odpovědnost zhotovitel.

3. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek SP dle výsledků jednání s orgány státní 
správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou opomenuty v DSP 
půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních doplňků).

4. Cena díla pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné průzkumy 
a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie (např. hluková, architektonická, 
exhalační aj.), geodetické zjištění, zaměření a ověření, požárně bezpečnostní řešení, podklady, 
údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy o nadzemních a podzemních 
stavbách vztahujících se ke stavbě a ochranných pásmech, spolupráci se zadavatelem, 
projednání za účelem vydání stavebního povolení, koordinaci projektu, případně pasportizaci - 
stávajícího stavu díla.

5. Za autorský dozor nelze považoval jakákoliv jednání projektanta v období před vydáním 
stavebního povolení.

6. V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele budou stanoveny pouze parametry materiálů 
a výrobků, ale ne výrobce nebo dodavatel.

XII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

stavební pozemky a do1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na 
účelem plnění předmětu smlouvy.

ebních objektů za
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2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN a v souladu se zákonem Č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníku 
smluvních stran a bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

3. V průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat 
výrobní výbory k projednání návrhu řešení s dotčenými orgány a organizacemi a za účasti 
objednatele a jeho mandatáře.

Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke 
stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 
způsobené při výkonu své činnosti.

6. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci 
stavby archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I

4.

XIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. 
Oprávněné osoby objednatele:
- ve věcech technických:
Objednatele při jednání se zhotovitelem jsou oprávněny zastupovat ve věcech smluvních tyto 
oprávněné osoby:

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. Oprávněné 
osoby zhotovitele:
- ve věcech smluvních: JUDr. Jana Holomelová, právník zakázkověprávního oddělení OTV 

MHMP
- ve věcech technických: Ing. Pavel Vermach, Ph.D., ředitel OTV

Ing. Markéta Fialová , technik odd. pozemních staveb OTV
ing.Pavel Přikryl, jednatel společnosti ZA VOS s.r.o.za mandatáře:

XIV.
USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 
některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 
účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-Ii objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-Ii si účastník zásilku do deseti 
kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

XV.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ZÁNIKU SMLOUVY

Pokud by na základě urbanistické studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné zakázky tak, / 
že by došlo ke změně objemu veřejné zakázky způsobem vylučujícím posi 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní stranj

ve smyslu zák»
bodly, že



smlouva zaniká, a to s účinky kc dni zániku smlouvy (s účinky EX NUNC). Strany dohodou 
vypořádají plněni poskytnutá zhotovitelem do dne zániku smlouvy.i

XVI.
AUTORSKÁ PRAVA

1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelné 
autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na 
objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely 
přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel realizovat do deseti let od 
předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.

2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým 
způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté 
licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo:
A. ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to

a) k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí,
b) ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení,
c) pro vypracování dokumentace pro provedení stavby,
d) pro zhotovení dokumentace pro výběr a výběr dodavatele stavby,
e) pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího 

autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro 
provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského dila,

£) pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby a pro kolaudaci stavby,

g) nebo dle uváženi objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy,
B. užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, 

výstavách Či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči 
maketě,

C. k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo 
dočasně jakýmikoliv prostředky a v 
zobrazení autorského díla je vlastnictvím Autora, a za podmínky, že nebude takové užití 
v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu 
autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli 
společně s dokončenou dokumentací. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob 
vůči objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně 
veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající 
z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.

4. Zhotovitel poskytuje zákazníkovi objednatele právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej 
poskytuje objednateli samotnému. Zákazník objednatele ani objednatel není povinen 
převoditclná práva využít.

5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v léto 
smlouvě.

jakékoliv formě s tím, že originál grafického
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XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, 
které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvalena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy. Číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování 
informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o né požádají.

4. Smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
5 stejnopisů, zhotovitel 1 a mandatář 1 stejnopis.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
„Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, 
a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům 
a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.41

/

/

V souladu s odst. 7 dle přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1862 ze dne 11.8.2015 je zadání této 
zakázky a uzavření smlouvy ve výlučné kompetenci ředitele odboru technické vybavenosti 
MHMP.

Přílohy:
1. Specifikace předmětu plnění
2. Ceník planografických prací

: 3Í $.1 3 -04- 2016V Praze dne: V Praze dne

objednatel
ing.Pavcl Vermach, Ph.D. 

ředitel OTV MHMP

zhotovitel 
Petr Coufal 

ředitel a jednatel 
PRO-CONSULT s.r.o.

/



Příloha č. 1
,4

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

:
1. Dokumentace pro zadání stavby (DZS)
Dokumentace pro zadání stavby je dokumentace, která určuje stavbu do technických, 
ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět 
veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční 
a provozní vlastnosti a jakost a umožňuje vyhotovit komplexní výkaz výměr v souladu s § 44 
a násl. zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. do úrovně dokumentace pro 
provádění stavby.

Dokumentace pro zadání stavby musí obsahovat technické specifikace (Zvláštní technické 
kvalitativní podmínky stavby - Z-TKP), které představují technické charakteristiky prací 
a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním 
způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen. Technické specifikace 
nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely překážky pro mezinárodní obchod.

Technické specifikace musí být stanoveny odkazem na:

a) české technické normy (§4 zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
b) evropské normy,
c) evropská technická schválení (technické požadavky na stavební výrobky označované

d) technické specifikace zveřejněné v Ústředním věstníku Evropské unie,
c) stavební technická osvědčení (§3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na stavební výrobky),
f) technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, 

uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označeni původu.

Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s podrobným popisem požadovaných standardů. Soupis 
prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých hlavních položek, tzn. že v uváděném 
kompletu pro řemeslo je nutné specifikovat jednotlivé položky. Soupis prací musí být zpracován 
ve dvojím provedení, a to s a bez členění na jednotlivé správce, kterým se budou jednotlivé Části 
zhotoveného díla.

Zhotovitel plně odpovídá za úplnost zpracování soupisu prací a položkového rozpočtu jak 
stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel dále zpracuje harmonogram prací s názorem na čerpání RN do let (pro nárokování 
finančních prostředků do rozpočtu hl.m. Prahy).

Výkaz výměr musí být zpracován ve formátu .doc nebo .docx, resp. ve formátu .xml dle datového 
předpisu XC4 v provedení rozpisek a textů bez identifikace zpracovatele dokumentace pro výběr



zhotovitele díla.

Zhotovitel dále zpracuje kvalifikovaný odborný odhad investičních nákladů stavby formou 
zpracování položkového rozpočtu, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena 
příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.

Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována a odevzdána v místě sídla objednatele 
případně mandatáře v počtu vyhotovení:

Čistopis DZS včetně Z-TKP 6x

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 
s využitím výpočetní techniky v elektronické ( digitální ) podobě, která bude (ve formátu .doc(x), 
.dwg, .xml) odevzdána objednateli v jednom vyhotovení.

2. Autorský dozor

Zhotovitel zabezpečí provádční autorského dohledu (dozoru) v rozsahu podle přílohy č 2 poslední 
aktualizace sazebníku UNIKA 20xx-20xx a 1. Čtvrtletí roku 20xx pro navrhování 
projektových prací a inženýrských činností.
Při provádční autorského dozoruje zhotovitel povinen činit zejména tyto úkony:

■ zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresu stavebních pozemních 
a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) projektu DSP,

■ ověřovat soulad prováděcích projektů zabezpečovaných zhotoviteli staveb se schváleným 
projektem DSP ověřeným stavebním úřadem ve stavebním řízení; navrhovat objednateli 
opatření, zjistí-li odchylky prováděcích projektů od schváleného projektu DSP

■ účastnit se předání staveniště zhotovitelům stavby,
zajistit dodržení projektu DSP a DZS s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním 
povolením a poskytovat objednateli vysvětlení potřebná pro plynulost stavby,

■ posuzovat návrhy zhotovitelů stavby na odchylky a změny v prováděcích projektech, 
dávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednávání s objednatelem.

■ sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
* účastnit sc kontrolních dnů stavby,
■ účastnit se odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části včetné komplexního 

vyzkoušení,
účastmi se zkušebního provozu a kolaudačního řízení a poskytovat přitom potřebné 
vysvětlení a spolupráci.

Provádční autorského dozoru Jehož součástí je i autorský dohled.

cen



Příloha č. 2

CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ

A4 černobíle 
A4 plnobarevně

1,80 Kč 
32,00 Kč


