


## OBJEDNÁVKA

<p><b>Objednatel:</b></p> <p><b>Město Mělník</b> zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník</p> <p><b>IČO: 00237051</b> <b>DIČ: CZ00237051</b></p> <p>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800</p>		<p><b>Objednávka číslo: 3/22/50/MANE</b></p> <p><b>Dodavatel:</b> <span style="float: right;"><b>Kontaktní osoba:</b></span></p> <p><b>Ateliér Dům a Město</b> <b>společnost architektů</b> <b>Hübnerové 922/5</b> <b>150 00 Praha - Košfje, Praha 5</b></p> <p><b>IČO: 15077969</b> <span style="float: right;"><b>DIČ: [REDACTED]</b></span></p> <p>Bankovní spojení: FIO, družstevní záložna Číslo účtu: 2100674255 / 2010 Telefon: <span style="float: right;"><b>E-mail:</b></span></p>
<p><b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED]</p> <p><b>Telefon:</b> [REDACTED]</p> <p><b>E-mail:</b> [REDACTED]</p> <p><b>Web:</b> <a href="http://www.melnik.cz">www.melnik.cz</a></p>	<p><b>Datum vystavení:</b> 11.01.2022</p> <p><b>Termín dodání:</b> 31.03.2022</p> <p><b>Místo dodání:</b></p>	

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

realizační dokumentaci na ocelovou část konstrukce památníku ŠOA v Mělníku vč.  
statického posudku, přepracování rozpočtu.

50 600,00

61 226,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

50 600,00

61 226,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.  
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.  
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

<p><b>Za objednatel:</b> [REDACTED]</p> <p><b>Podpis pověřeného:</b> [REDACTED]</p>	<p><b>Za dodavatele:</b> <i>VIRÍ HURKA</i></p>	
<p><b>Pověřený správce rozpočtu:</b></p> <p>[REDACTED]</p>	<p><b>Správce rozpočtu:</b></p> <p>[REDACTED]</p>	<p><b>Datum potvrzení objednávky:</b> <i>26.1.2022</i></p> <p><b>Podpis:</b> [REDACTED]</p>