

## Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba **FN HRADEC KRÁLOVÉ – OZ 009/2021 – MONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY NA JIP B (ORANŽOVÁ) – III. INTERNA**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové** IČO: **001 79 906**  
**Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 50005, Hradec K** DIČ: **CZ00179906**

Projektant: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **ERAMONT s.r.o.** IČO: **26001381**  
**Balbínova 1091** DIČ: **CZ26001381**  
**500 03 Hradec Králové**

Vypracoval:

Číslo	Název	Cena celkem bez DPH	
<b>CELKEM BEZ DPH</b>		<b>225 199,00</b>	

ERAMONT  
B  
500 0  
IČO 260 01

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**FN HRADEC KRALOVE – OZ 009/2021 – MONTAZ PROSKLENE STENY NA JIP B (ORANZOVA) – III.  
INTERNA**

Objekt:

Místo: Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 50005, Hradec K

Datum: 04.10.2021

Zadavatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

## SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**225 199,00**

#### Místnost č. 4-207

**126 583,00**

1		4-207.01	D+M Al dveří s fixem (fix = sklo horní 2/3 + plná výplň RAL 1/3 spodní, dveře - sko plné na celou výšku)	kpl	1,000	78 819,00	78 819,00
2		4-207.02	Úprava linky	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
3		4-207.03	D+M (doplnění) PVC vč. opravy soklů (po úpravě linky)	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
4		4-207.04	Úprava a přemístění pracovního stolu (směrem k oknu)	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
5		4-207.05	D+M (úprava) PVC vč. soklů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
6		4-207.06	D+M (úprava) elektro (silno + slaboproud)	kpl	1,000	1 964,00	1 964,00
7		4-207.07	Drobné demontáže držáků na kapesníky, mádelník apod.	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
8		4-207.08	D+M ochranného sloupku	kus	4,000	4 000,00	16 000,00

#### Místnost č. 4-211

**98 616,00**

10		4-211.01	D+M Al dveří s fixem (fix = sklo horní 2/3 + plná výplň RAL 1/3 spodní, dveře - sko plné na celou výšku)	kpl	1,000	78 816,00	78 816,00
11		4-211.02	NEOBSAZENO				
12		4-211.03	NEOBSAZENO				
13		4-211.04	NEOBSAZENO				
14		4-211.05	NEOBSAZENO				
15		4-211.06	NEOBSAZENO				
16		4-211.07	Drobné demontáže držáků na kapesníky, mádelník apod.	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
17		4-211.08	D+M ochranného sloupku	kus	4,000	4 000,00	16 000,00