



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1694

Stavba: Česká Třebová - stavební úpravy kanceláře OP 38 v objektu 019 (BOZP)

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 1. 2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>144 586,87</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>30 363,24</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>174 950,11</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1694

**Stavba:** Česká Třebová - stavební úpravy kanceláře OP 38 v objektu 019 (BOZP)

Místo: Datum: 14. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>144 586,87</b>	<b>144 586,87</b>
<b>01</b>	<b>stavebni</b>	144 586,87	144 586,87

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - stavební úpravy kanceláře OP 38 v objektu 019 (BOZP)

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**144 586,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**144 586,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - stavební úpravy kanceláře OP 38 v objektu 019 (BOZP)

Objekt:

**01 - stavební**

Místo:

Datum: 14. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**144 586,87**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,500		0,00
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,500		0,00
3	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,500		0,00
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah	m	5,500		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000		0,00
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,000		0,00
7	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,410		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,790		0,00
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,410		0,00
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,410		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,410		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
14	K	725532101.STB	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	1,000		0,00
15	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00
16	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000		0,00
17	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		0,00
18	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000		0,00
19	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	79,535		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
20	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
21	K	741-PC	Úpravy stávající silnoproudé elektroinstalace	soubor	1,000		0,00
22	K	742-PC	Úpravy slaboproudé stávající elektroinstalace	soubor	1,000		0,00
23	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	205,967		0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
24	K	766441813	Demontáž clonících desek dřevěných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	m	5,300		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	2,000		0,00
26	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
27	M	61161002	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000		0,00
28	K	766664957	Výměna zámku interiérových dveří	kus	1,000		0,00
29	M	54964110	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná</i>	kus	1,000		0,00
30	K	766664958	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus	1,000		0,00
31	M	54914622	<i>kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel</i>	kus	1,000		0,00
32	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m <sup>2</sup>	kus	2,000		0,00
33	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	2,000		0,00
34	M	61140080	<i>parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá</i>	m	2,400		0,00
35	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	50,289		0,00

**D 766-2 Konstrukce truhlářské-kuchyn.linka 0,00**

36	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000		0,00
37	M	76601	<i>kuchyn.linka bez desky a dřezu sektorová</i>	m	1,000		0,00
38	K	766811421	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	1,200		0,00
39	M	283187830	<i>lišta zaklapávací-krycí 60/15 mm</i>	m	1,200		0,00
40	K	766811441	Montáž světelné rampy šroubované dl do 1000 mm na kuchyňských linkách	kus	1,000		0,00
41	M	34823739	<i>svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm</i>	kus	1,000		0,00
42	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	170,010		0,00

**D 776 Podlahy povlakové 0,00**

43	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m <sup>2</sup>	18,000		0,00
44	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m <sup>2</sup>	18,000		0,00
45	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	18,000		0,00
46	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	18,000		0,00
47	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m <sup>2</sup>	18,000		0,00
48	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m <sup>2</sup>	18,000		0,00
49	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m <sup>2</sup>	18,365		0,00
50	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	13,992		0,00
51	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,300		0,00
52	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	16,300		0,00
53	M	28411006	<i>lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm</i>	m	16,626		0,00
54	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	233,853		0,00

**D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00**

55	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem	m <sup>2</sup>	1,000		0,00
56	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	m <sup>2</sup>	1,200		0,00
57	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,000		0,00
58	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m <sup>2</sup>	1,000		0,00
59	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m <sup>2</sup>	1,000		0,00
60	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	11,931		0,00

**D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00**

61	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovně do 50 m	kus	2,000		0,00
62	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	2,000		0,00
63	K	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení okenních křidel kyvných, otočných	m <sup>2</sup>	3,840		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	7,680		0,00
65	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	7,680		0,00
66	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	7,680		0,00
67	K	783601341	Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	1,440		0,00
68	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	1,440		0,00
69	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	1,440		0,00
70	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	6,000		0,00
71	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	6,000		0,00
72	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	6,000		0,00
73	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	6,000		0,00
<b>D 784</b> <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>0,00</b>
74	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	69,090		0,00
75	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	69,090		0,00
76	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	69,090		0,00
<b>D 786</b> <b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>							<b>0,00</b>
77	K	786626111	Montáž žaluzie vnitřní	m2	9,000		0,00
78	M	61140040.1	Vertikální žaluzie standart textilní	m2	9,000		0,00
79	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	143,820		0,00
<b>D 787</b> <b>Dokončovací práce - zasklívání</b>							<b>0,00</b>
80	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého přes 1 do 3 m2	m2	3,150		0,00
81	K	787600901	Oprava zasklívání oken a dveří přetmelením s odstraněním starého tmelu	m	10,200		0,00
82	K	787612214	Zasklívání oken a dveří vývěsných s pod(zat)melením sklem válcovaným tl do 4 mm	m2	3,150		0,00
83	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	39,173		0,00
<b>D VRN</b> <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>
84	K	VRN 01	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč	%	1 194,930		0,00
85	K	VRN 02	Index dle SOD	%	1 194,930		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2406963

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a91ae788-1049-4363-9562-28c428da4706

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.01.2022 10:08:00



910c34ba-014f-442d-8993-04a3ec7d9100