

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1683
Stavba: Chrudim - stavební úpravy kanceláří 1.NP v NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				366 866,35
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		77 041,93
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		443 908,28
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1683

Stavba: Chrudim - stavební úpravy kanceláří 1.NP v NB

Místo: Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		366 866,35	366 866,35
01	stavební	366 866,35	366 866,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudim - stavební úpravy kanceláří 1.NP v NB

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

366 866,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

366 866,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudim - stavební úpravy kanceláří 1.NP v NB

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

366 866,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,000		0,00
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah	m	100,860		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	109,768		0,00
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	109,768		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,347		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,347		0,00
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,347		0,00
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,347		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,179		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
10	K	766664957	Výměna zármutku interiérových dveří	kus	5,000		0,00
11	M	54964110	vložka zármutková cylindrická oboustranná	kus	5,000		0,00
12	K	766664958	Výměna klik se štitky interiérových dveří	kus	1,000		0,00
13	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	1,000		0,00
14	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	24,300		0,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00
15	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	109,768		0,00
16	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	109,768		0,00
17	K	776141122	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	109,768		0,00
18	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	109,768		0,00
19	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	109,768		0,00
20	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	115,256		0,00
21	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	87,814		0,00
22	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	91,860		0,00
23	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	93,697		0,00
24	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 242,071		0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
25	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	438,733		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000		0,00
27	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000		0,00
28	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	438,733		0,00
29	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	438,733		0,00
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00
30	K	786626111.1	Montáž žaluzie vnitřní	m2	31,500		0,00
31	M	61140040.1	Vertikální žaluzie standart textilní	m2	31,500		0,00
32	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	597,870		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
33	K	VRN 01	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč	%	3 031,950		0,00
34	K	VRN 02	Index dle SOD	%	3 031,950		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2406958

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9888e7b8-8345-41cb-a163-deface7b45ce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.01.2022 10:06:01



983d14f8-9a14-4dc3-a321-960373d60a77