
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

21.01.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/3/2

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka 
výluk

Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

od účinnosti 
objednávky do 
31.03.2022

Chrudim
stavební úpravy kanceláří 
1. NP v NB

0 není jednorázová 366 866,35

Celková cena 366 866,35



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022/3/2/1683

Chrudim - stavební úpravy kanceláří 1.NP v NB

366 866,35

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 77 041,9321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 443 908,28
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/3/2/1683

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů
366 866,35366 866,3501 stavební

366 866,35 366 866,35

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Chrudim - stavební úpravy kanceláří 1.NP v NB

13. 1. 2022

 

 

Strana 2 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 366 866,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 366 866,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chrudim - stavební úpravy kanceláří 1.NP v NB

01 - stavební
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 366 866,35

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 24,000 0,00

2 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah m 100,860 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 109,768 0,00

4 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 109,768 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

5 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně t 0,347 0,00

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,347 0,00

7 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,347 0,00

8 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,347 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,179 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

10 K 766664957 Výměna zámku interiérových dveří kus 5,000 0,00

11 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 5,000 0,00

12 K 766664958 Výměna klik se štítky interiérových dveří kus 1,000 0,00

13 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 1,000 0,00

14 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 24,300 0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

15 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 109,768 0,00

16 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 109,768 0,00

17 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 109,768 0,00

18 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 109,768 0,00

19 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 109,768 0,00

20 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 115,256 0,00

21 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 87,814 0,00

22 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 91,860 0,00

23 M 28411006 lišta soklová PVC samolepící 15x50mm m 93,697 0,00

24 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 242,071 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

25 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 438,733 0,00

Chrudim - stavební úpravy kanceláří 1.NP v NB

01 - stavební
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 80,000 0,00

27 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 80,000 0,00

28 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 438,733 0,00

29 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 438,733 0,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

30 K 786626111.1 Montáž  žaluzie vnitřní m2 31,500 0,00

31 M 61140040.1 Vertikální žaluzie standart textilní m2 31,500 0,00

32 K 998786202
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v přes 6 do 12 m % 597,870 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

33 K VRN 01 Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč % 3 031,950 0,00

34 K VRN 02 Index dle SOD % 3 031,950 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2406958

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9888e7b8-8345-41cb-a163-deface7b45ce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.01.2022 10:06:01
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