

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba **FN HRADEC KRÁLOVÉ – OZ 019/2021 – MONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY NA JIP 1 a JIP 2 (MODRÁ, ZELENÁ) – I. INTERNA**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové** IČO: **001 79 906**
Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 50005, Hradec K DIČ: **CZ00179906**

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ERAMONT s.r.o.** IČO: **26001381**
Balbínova 1091 DIČ: **CZ26001381**
500 03 Hradec Králové

Vypracoval:

Číslo	Název	Cena celkem bez DPH	
CELKEM BEZ DPH		417 199,00	

ERAMONT s.r.o.
Balbínova 1091
500 03 Hradec Králové
IČO 260 01 381 DIČ CZ26001381

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ – OZ 019/2021 – MONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY NA JIP 1 a JIP 2 (MODRÁ, ZELENÁ) – I. INTERNA

Objekt:

Místo: Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 50005, Hradec K

Datum: 04.10.2021

Zadavatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							417 199,00
Místnost č. 2-224							101 025,00
1		2-224.01	D+M Al dveří s fixem (sklo na celou výšku)	kpl	1,000	68 225,00	68 225,00
2		2-224.02	Úprava linky	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
3		2-224.03	NEOBSAZENO				
4		2-224.04	NEOBSAZENO				
5		2-224.05	D+M (úprava) PVC vč. soklů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
6		2-224.06	NEOBSAZENO				
7		2-224.07	Drobné demontáže držáků na kapesníky, mádelník apod.	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
8		2-224.08	D+M ochranného sloupku	kus	3,000	4 000,00	12 000,00
Místnost č. 2-228							101 025,00
9		2-228.01	D+M Al dveří s fixem (sklo na celou výšku)	kpl	1,000	68 225,00	68 225,00
10		2-228.02	Úprava linky	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
11		2-228.03	NEOBSAZENO				
12		2-228.04	NEOBSAZENO				
13		2-228.05	D+M (úprava) PVC vč. soklů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
14		2-228.06	NEOBSAZENO				
15		2-228.07	Drobné demontáže držáků na kapesníky, mádelník apod.	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
16		2-228.08	D+M ochranného sloupku	kus	3,000	4 000,00	12 000,00
Místnost č. 2-248							111 300,00
17		2-248.01	D+M Al dveří s fixem (sklo na celou výšku)	kpl	1,000	70 200,00	70 200,00
18		2-248.02	Úprava linky	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
19		2-248.03	NEOBSAZENO				
20		2-248.04	Přemístění pracovního stolu	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00
21		2-248.05	D+M (úprava) PVC vč. soklů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
22		2-248.06	D+M (úprava) elektro (silno + slaboproud)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
23		2-248.07	Drobné demontáže držáků na kapesníky, mádelník apod.	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
24		2-248.08	D+M ochranného sloupku	kus	3,000	4 000,00	12 000,00
Místnost č. 2-253							103 849,00
25		2-253.01	D+M Al dveří s fixem (sklo na celou výšku)	kpl	1,000	70 200,00	70 200,00
26		2-253.02	NEOBSAZENO				
27		2-253.03	NEOBSAZENO				
28		2-253.04	Úprava a přemístění pracovního stolu	kpl	1,000	10 849,00	10 849,00
29		2-253.05	D+M (úprava) PVC vč. soklů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
30		2-253.06	D+M (úprava) elektro (silno + slaboproud)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
31		2-253.07	Drobné demontáže držáků na kapesníky, mádelník apod.	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
32		2-253.08	D+M ochranného sloupku	kus	3,000	4 000,00	12 000,00