

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 133/22/KSUS/MHP/VAL
vyřizuje: Petr Valkoun
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 24/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 27. 1. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-250/00066001/2022

Název: Běžná údržba silnic II. a III.tříd, CMS Mn.Hradiště, 1. - 15.2.2022.

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
dopravné technolog.vozidlem	km (kilometr)	150,00	3 962,15
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	80,00	20 474,17
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	2,00	43 589,24
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	18,00	8 618,79
Zabezpeč. pracoviště (světel.)	hod (hodina)	6,00	5 042,51
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	10,00	2 608,76
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	10,00	2 773,93
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	4,00	4 490,99
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	825,54
31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	ks (kus)	1,00	1 898,77
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 700,65
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	2,00	3 863,61
31635 Dodatková tabulka	ks (kus)	1,00	1 304,38
31635 Směrová šipka typ S3a	ks (kus)	1,00	2 790,37
31635 Směrová šipka typ S3a	ks (kus)	1,00	2 790,37
31635 Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 228,99
Likvidace SDZ	ks (kus)	2,00	809,06
pronájem SDZ	ks (kus)	350,00	16 181,94
Ocel.svodidla-opravy,rovnání	bm (běžný metr)	40,00	23 115,84
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	15,00	5 968,81
Vpustě silně zneč.-čištění ruč	ks (kus)	5,00	4 903,83
Kraj.nezp.zř.štěrkopísek tl.8c	m2 (metr čtverečný)	100,00	30 545,24
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	1 000,00	36 324,20
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	100,00	30 216,12
51398, 51321 Skládkovné	t (tuna)	150,00	118 878,87
Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	bm (běžný metr)	500,00	37 147,00

52298 dopravné do 10 km	m3 (metr kubický)	80,00	24 172,90
52298 skládkovné	t (tuna)	120,00	95 103,10
Štěpkování	hod (hodina)	80,00	130 767,12
Likvidace polomů	hod (hodina)	120,00	51 910,46
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	120,00	88 168,35
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	500,00	85 026,70
Řízení provozu	hod (hodina)	120,00	57 458,55
Řez a průklest ze země	ks (kus)	50,00	16 345,89
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	50,00	27 243,15
Použití vysokozdvížné plošiny	hod (hodina)	70,00	86 682,83
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	5,00	40 699,75
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	3,00	43 192,94
Řízení provozu	hod (hodina)	20,00	9 576,43
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	3 000,00	94 125,90

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 044 238,08

Celková částka s DPH: 1 263 528,20

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

BÚ CMS MH, 1. - 15.2. 2022.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Valkoun

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20161	dopravné technolog.vozidlem	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	km (kilometr)	150,00	21,83 Kč	3 274,50 Kč	3 962,15 Kč	15. 2. 2022
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	hod (hodina)	80,00	211,51 Kč	16 920,80 Kč	20 474,17 Kč	15. 2. 2022
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	CMS MH dle seznamu úseků	t (tuna)	2,00	18 012,08 Kč	36 024,16 Kč	43 589,24 Kč	15. 2. 2022
21799	Řízení provozu a dozor	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	18,00	395,72 Kč	7 122,96 Kč	8 618,79 Kč	15. 2. 2022
20297	Zabezpeč. pracoviště (světel.)	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	hod (hodina)	6,00	694,56 Kč	4 167,36 Kč	5 042,51 Kč	15. 2. 2022
31350	Narovnání stojanu SDZ	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	10,00	215,60 Kč	2 156,00 Kč	2 608,76 Kč	15. 2. 2022
31360	Vyrovnání SDZ	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	10,00	229,25 Kč	2 292,50 Kč	2 773,93 Kč	15. 2. 2022
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	4,00	927,89 Kč	3 711,56 Kč	4 490,99 Kč	15. 2. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	2,00	341,13 Kč	682,26 Kč	825,54 Kč	15. 2. 2022
31336	31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	1 569,23 Kč	1 569,23 Kč	1 898,77 Kč	15. 2. 2022
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	1 405,49 Kč	1 405,49 Kč	1 700,65 Kč	15. 2. 2022
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky- jednot	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	2,00	1 596,53 Kč	3 193,06 Kč	3 863,61 Kč	15. 2. 2022
31638	31635 Dodatková tabulka	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	1 078,00 Kč	1 078,00 Kč	1 304,38 Kč	15. 2. 2022
31639	31635 Směrová šipka typ S3a	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	2 306,09 Kč	2 306,09 Kč	2 790,37 Kč	15. 2. 2022
31639	31635 Směrová šipka typ S3a	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	2 306,09 Kč	2 306,09 Kč	2 790,37 Kč	15. 2. 2022
31640	31635 Místní tabule IS 12	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	1 842,14 Kč	1 842,14 Kč	2 228,99 Kč	15. 2. 2022
31910	Likvidace SDZ	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	2,00	334,32 Kč	668,64 Kč	809,06 Kč	15. 2. 2022
20163	pronájem SDZ	CMS MH dle seznamu úseků	ks (kus)	350,00	38,21 Kč	13 373,50 Kč	16 181,94 Kč	15. 2. 2022
41410	Ocel.svodidla- opravy,rovnání	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	bm (běžný metr)	40,00	477,60 Kč	19 104,00 Kč	23 115,84 Kč	15. 2. 2022

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
45310	Směrové sloupky-zřízení	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	15,00	328,86 Kč	4 932,90 Kč	5 968,81 Kč	15. 2. 2022
58121	Vpustě silně zneč.-čištění ruč	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	5,00	810,55 Kč	4 052,75 Kč	4 903,83 Kč	15. 2. 2022
51710	Kraj.nezp.zř.šterkopísek tl.8c	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	m2 (metr čtverečný)	100,00	252,44 Kč	25 244,00 Kč	30 545,24 Kč	15. 2. 2022
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	CMS MH dle seznamu úseků	m2 (metr čtverečný)	1 □ 000,00	30,02 Kč	30 020,00 Kč	36 324,20 Kč	15. 2. 2022
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	CMS MH dle seznamu úseků	m3 (metr kubický)	100,00	249,72 Kč	24 972,00 Kč	30 216,12 Kč	15. 2. 2022
51361	51398, 51321 Skládkovné	CMS MH dle seznamu úseků	t (tuna)	150,00	654,98 Kč	98 247,00 Kč	118 878,87 Kč	15. 2. 2022
52220	Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	CMS MH dle seznamu úseků	bm (běžný metr)	500,00	61,40 Kč	30 700,00 Kč	37 147,00 Kč	15. 2. 2022
52259	52298 dopravné do 10 km	CMS MH dle seznamu úseků	m3 (metr kubický)	80,00	249,72 Kč	19 977,60 Kč	24 172,90 Kč	15. 2. 2022
52261	52298 skládkovné	CMS MH dle seznamu úseků	t (tuna)	120,00	654,98 Kč	78 597,60 Kč	95 103,10 Kč	15. 2. 2022
81010	Štěpkování	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	80,00	1 350,90 Kč	108 072,00 Kč	130 767,12 Kč	15. 2. 2022
81020	Likvidace polomů	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	120,00	357,51 Kč	42 901,20 Kč	51 910,46 Kč	15. 2. 2022
81030	Zpracování odpadového dřeva	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	120,00	607,22 Kč	72 866,40 Kč	88 168,35 Kč	15. 2. 2022
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	CMS MH dle seznamu úseků	km (kilometr)	500,00	140,54 Kč	70 270,00 Kč	85 026,70 Kč	15. 2. 2022
81099	Řízení provozu	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	120,00	395,72 Kč	47 486,40 Kč	57 458,55 Kč	15. 2. 2022
82310	Řez a průklest ze země	CMS MH dle seznamu úseků	ks (kus)	50,00	270,18 Kč	13 509,00 Kč	16 345,89 Kč	15. 2. 2022
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	CMS MH dle seznamu úseků	ks (kus)	50,00	450,30 Kč	22 515,00 Kč	27 243,15 Kč	15. 2. 2022
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	70,00	1 023,41 Kč	71 638,70 Kč	86 682,83 Kč	15. 2. 2022
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	5,00	6 727,23 Kč	33 636,15 Kč	40 699,75 Kč	15. 2. 2022
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	3,00	11 898,88 Kč	35 696,64 Kč	43 192,94 Kč	15. 2. 2022
82999	Řízení provozu	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	20,00	395,72 Kč	7 914,40 Kč	9 576,43 Kč	15. 2. 2022

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
83910	Keře - likvidace řezáním	CMS MH dle seznamu úseků	m2 (metr čtverečný)	3□000,00	25,93 Kč	77 790,00 Kč	94 125,90 Kč	15. 2. 2022

