
Město Český Brod 
Hospodářská činnost - Ostatní hospodářská činnost 

3;' nánxčsıi Hnfløvø 70 
I 
282 Oı [Český Bxøó 

OB DNÁVKA 2021/00330/OHČ 
Dodavatel: Odběratel: 
Jméno: Šinták Jan, Ing. Jméno: Město Český Brod 
Adresa: Háje ev. 2 Adresa: náměstí Husovo 70 
PSČ; 36001 Køiøvá PSČ: 282 01 Český Bxøá 
Vyřizuje: Vyřizuje: Čermák Petr Ing. 
Telefon: Telefon: 
Ičz 1 1386096 Ičz 00235334 
DIČ: CZ5809181037 DIČ: CZ00235334 

PŘEDMĚT DODÁVKY: Objednávka - Zpracování Studie proveditelnosti čištění odpadních vod města PODROBNÝ POPIS; 
Objednáváme u Vás Zpracování Studie proveditelnosti čištění odpadních vod města Český Brod dle Vaší cenové nabídky ze dne 1.12.2021 ve výši 162.000,- Kč bez DPH. 
Jedná se o Zpracování a Zhodnocení těchto možných variant:

ˇ 1. Varianta vybudování kořenové čistírny a pro 2763 EO v sevemí části města Ceský Brod. 
2. Varianta vybudování mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 2763 E0 v severní části města Český Brod včetně technologických výpočtů COV. 
3. Varianta jedné městské čistírny odpadních vod s kapacitou 17.500 + 2763 EO (bude komentováno nově vyhlášené Zátopové území u prostoru CKV), včetně technologických výpočtů COV. 
Součástí Studie proveditelnosti budou propočty nákladů na stavbu čistírny dle variant 1, 2, 3, vyhodnocení účinnosti čistění, návrh limitů vypouštění, provozních nákladů, posouzení vlivů na recipient a potřeba plochy pro stavbu resp. xøzšžfønx' Čov. 
Ve Studii proveditelnosti bude komentováno využití Odlehčovací komory pro Zaústění Splaškových vod O 2.763 EO. Ve Studii proveditelnosti dále vyhodnotíme návrh oddílné splaškové kanalizace gravitační nebo tlakové. 
Termíny: 
l. Vypracování podkladu k jednání do 20. 1. 2022. 
2. Projednání S MU Ceský Brod do 10. 2. 2022. 
3. Předání Studie proveditelnosti do 28. 2. 2022. 
4. Studie bude předána 5 x v tištěné podobě; I x na CD ve formátu .pdfi 
Na faktuře uvádějte číslo objednávky, dle které fakturujete. 

PODROBNOSTI PLATBY ZPŮSOB PLATBY 
Č. Účnı DODAVATELE na účøı 
DATUM DODÁNÍ 28.02.2022 
DATUM VYSTAVENÍ 03.12.2021 

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY 162 000,00 Kč 
Poznámka: 

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akccptovatelná cena dodávky. 
Cena je uvedena bez DPH. 
Předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti. 

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne ..... ._ Potvrzení akceptace podpisem dodavatel 

Ing. Jan ŠINTÁK 7 ı.P.R.E. 362 14 KOLOVA 2 
P.O. Box 179, 360 O1 Karlovy Vary 
IČO; 1138809 « 81037



Ing. Jan Šinták - I.P.R.E., projekční a inženýrská kancelář 
se sídlem v Kolové 2, 360 01 IC: 11386096, DIC: CZ5809181037 

Doručovací adresa: P.O.BOX 179, 360 21 Karlo Va -- ® Dat. Schránka: ccm3j2c, 
httg:[Ĺwww.sintak.cz 

okresní žšvnøflıęnský úřad Karlovy vary žú/F/10588/92 z 6.8.1992 ve znènf žú/F/9142/96 z 28.11.1995 ev. Č. 340300-2700-O2 

Držitel certifikátu ISO 9001 

Městský úřad Český Brna 
Husovoˇnám. 70 
282 01 Ceský Brna 

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY 

VĚC: Český Brod, čištění odpadních vod Severní části města - studie proveditelnosti, nabídka 
zpracování. 

Dle závěrů jednání uskutečněného dne 13. října 2021 a po konzultací vedené dne 2. ll. 2021 si Vám 
dovolujeme předlošˇšit technickou a cenovou nabídku na realizaci Studie proveditelnosti ve spolupráci 
S Ing. Radovanem Sormem. 

Studie návaznosti na zpracovanou Studii proveditelnosti VRV Praha, a.S. „Český Brod - kanalizace 
v Sevemí části města“ a dokument, který řeší altematìvní varianty likvidace Splaškových vod 
kořenovou čìstírnou vyhodnotí možnosti likvidace Splaškových, městských odpadních vod. 

Předpokládáme Zpracování a Zhodnocení těchto možných variant: 
1. Varianta vybudování kořenové čistímy a pro 2763 EO v Severní části města Český Brod. 
2. Varianta vybudování mechanicko-biologické čistímy odpadních vod pro 2763 EO v Severní 

části města Český Brod včetně technologických výpočtů ČOV. 
3. Varianta jedné městské čistímy odpadních vod S kapacitou 17.500 + 2763 EO (bude 

komentováno nově vyhlášené Zátopové území u prostoru ČKV), včetně technologických 
výpøčıú ČOV. 

Součástí Studie proveditelnosti budou propočty nákladů na stavbu čistímy dle variant 1, 2, 3, 
vyhodnocení účinností čistění, návrh limitů vypouštění, provozních nákladů, posouzení vlivi na 
recípient a potřeba plochy pro stavbu resp. rozšíření ČOV. 
Ve Studii proveditelnosti bude komentováno využití Odlehčovací komory pro Zaústění Splaškových 
vod O 2.763 E0. 
Ve Studii proveditelnosti dále vyhodnotíme návrh oddílné splaškové kanalizace gravitační nebo 
tlakové. 

Termíny: 
l. Vypracování podkladu k jednání do 20. l. 2022. 
2. Pxøjøánáni S MÚ Český Bvøá áø 10. 2. 2022. 
3. Předání Studie proveditelnosti do 28. 2. 2022. 
4. Studie bude předána 5 x v tištěné podobě; l x na CD ve formátu .pdf. 

Cena materiálu ve výše uvedeném rozsahu činí 162 000,- Kč. 
Digiıáınè 

- podepsal Ing. 
Vypracoval: Jan Šınzák 
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