

# Soupis prací č. 713

## Odstranění křovin a stromů na trati Beroun - Rakovník v km 18,5 - 19,5 vlevo

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
<b>18,500 - 19,500</b>			levá strana			<b>209 627,9 Kč</b>
1	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	3 000,00	30,85	92 550,0 Kč
2	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	111,00	660,24	73 286,6 Kč
3	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	21,00	911,88	19 149,5 Kč
4	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	10,00	2 464,18	24 641,8 Kč
5	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00	4 106,97	0,0 Kč
<b>Celkem</b>						<b>209 627,92 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>209 627,92 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2409825

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4545f1e2-4641-4bb9-86e8-c67011c1967c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.01.2022 13:41:25



978f52dc-b5f6-439e-848a-6451b5f974db