

Stavba :	Žižkov
Objekt :	Oprava 2 bytových jednotek

REKAPITULACE VYBRANÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK

Byty číslo:			
Habrová 12 - byt č. 9	302 092,00 Kč		
Habrová 12 - byt č. 38	331 086,00 Kč		
CELKEM bytové jednotky	633 178,00 Kč		bez DPH

DPH 15%	94 976,70 Kč	DPH
CELKEM bytové jednotky	728 154,70 Kč	včetně DPH

ALEŠ HOUDALKA
 Jeseniova 31, 13000 Praha 3
 IČ: 421 40 668, DIČ: CZ5905202457



VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	projektanta	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 9	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Panelákový byt Habrova 12		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		m2 plochy bytu
	Byty Praha 3, BlackBack		Počet jednotek
			46
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	BlackBack s.r.o.		6 567
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel			položkový
Rozpočtoval			Zakázkové číslo
			leden 2016
			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	101 123	Ztížené výrobní podmínky - malý rozsah prací
R	PSV celkem	106 473	Oborová přírážka
N	M práce celkem	70 226	Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	277 821	Zařízení stavenišť
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		277 821	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		302 092	Ostatní náklady celkem
			24 271
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		302 092 Kč
DPH	15,0 %		45 314 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			347 406 Kč

Poznámka :

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet :	projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu	Habrova 12, byt č. 9

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	62 271	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	14 484	0	0	0	0
94 Lešení	4 760	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 256	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 052	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 300	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	11 878	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	6 195	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	10 325	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	41 108	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	20 524	0	0	0
781 Obklady keramické	0	3 172	0	0	0
784 Malby	0	13 272	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	67 526	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	2 700	0
CELKEM OBJEKT	101 123	106 473	0	70 226	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky - malý rozsah prací	0	5,0	207 596	10 380
Oborová přírážka	0	0,0	207 596	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	207 596	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	207 596	0
Zařízení staveniště	0	3,5	277 821	9 724
Provoz investora	0	0,0	277 821	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	277 821	4 167
Rezerva rozpočtu	0	0,0	277 821	0
CELKEM VRN				24 271

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	46,00	25,00	1 150,00
2	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	122,00	25,00	3 050,00
3	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	2,40	35,00	84,00
4	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	46,00	80,00	3 680,00
5	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	46,00	160,00	7 360,00
6	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	46,00	190,00	8 740,00
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	60,00	32,00	1 920,00
8	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	49,25	50,00	2 462,50
9	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	122,00	152,00	18 544,00
10	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	122,00	120,00	14 640,00
11	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady	m2	3,20	200,00	640,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				62 270,50
Díl: 63		Podlahové konstrukce				
12	631251121R00	Očištění stávajících betonových ploch event. vyspravení, vyrovnání do nivelety	m2	42,60	140,00	5 964,00
13	632415104RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	42,60	200,00	8 520,00
	Celkem za	63 Podlahové konstrukce				14 484,00
Díl: 94		Lešení				
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	95,20	50,00	4 760,00
	Celkem za	94 Lešení				4 760,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	95,20	30,00	2 856,00
16	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	12,00	115,00	1 380,00
17	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	6,00	120,00	720,00
18	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule předpoklad	kus	10,00	210,00	2 100,00
19	95 01	Těsnění prostupů ZTI	kpl	1,00	200,00	200,00
20	95 02					
21	95 03					
22	95 04					
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 256,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
23	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	210,00	210,00
24	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových skříně včetně spíže	kus	5,00	120,00	600,00
25	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	42,60	30,00	1 278,00
26	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm prostupy	m	0,30	1 900,00	570,00
27	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	50,00	50,00	2 500,00
28	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,00	60,00	60,00
29	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,00	110,00	110,00
30	8901111U00	Demontáž elektro stávajících rozvodů a svítidel	kpl	1,00	900,00	900,00
31	96 01					
32	96 02					
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	0,90	210,00	189,79
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,90	180,00	162,67
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km	t	17,17	15,00	257,57
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,90	200,00	180,75

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,90	20,00	18,07
38	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,81	115,00	207,86
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,90	2 000,00	1 807,48
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				9 052,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,40	750,00	3 299,92
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				3 299,92
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
41	PROP 02	Kompletní provedení úpravy plynu pro připojení nového spotřebiče, včetně revize	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
42	723231172	Kohout kulový G-1/2"	kus	1,00	300,00	300,00
43	723190902	Tlaková zkouška plyn potrubí do DN 40	kus	1,00	160,00	160,00
44	725659102	Montáž plynového sporáku	kpl	1,00	600,00	600,00
45		Plynový sporák Mora PS 100 MW	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
46						
47						
48	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	117,60	1,00	117,60
		Celkem za 723 Vnitřní plynovod				11 877,60
Díl: 725		Zařizovací předměty				
49	725310917U00	D+M nerezový dřez vč. připojení	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
50	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
51		D+M Sifon umyvadlový s výpustí A41 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem	kus	1,00	750,00	750,00
52						
53						
54	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	224,85	0,20	44,97
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				6 194,97
Díl: 730		Ústřední vytápění				
55	730 01	Stavební přípomocce ÚT, demontáž a zpětná montáž radiátorů (3ks), vypuštění otopné soustavy, zpětné napuštění, odvzdušnění a zprovoznění, nátěr radiátorů a vedení v bílém odstínu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
56						
57						
58						
59	998733201R00	Přesun hmot pro ÚT výšky do 12 m	%	100,00	3,25	325,00
		Celkem za 730 Ústřední vytápění				10 325,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
60	76601	D+M dveře plné, otvíravé 800 x 1970 mm vč. kování	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
61	76602	D+M dveře plné, otvíravé 700 x 1970 mm vč. kování	kpl	2,00	1 500,00	3 000,00
62	76603	D+M vchodové dveře - ref. výr. SOLODOOR DPB2 CPL 80 bílé požárně bezpečnostní	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
63	766695213R00	D + M prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	4,00	350,00	1 400,00
64	273252T10	Demontáž nábytku, bytových doplňků, ... vč. likvidace a začištění	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
65	766810010RAC	D + M kuchyňské linky	m	2,40	7 500,00	18 000,00
66						
67						
68						
69						
70	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	405,00	1,50	607,50
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				41 107,50
Díl: 776		Podlahy povlakové				

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	46,20	30,00	1 386,00
72	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze položení-pryž ve specifikaci	m2	42,60	150,00	6 390,00
73	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta	m	47,00	15,00	705,00
74	28412230	Podlahovina PVC Forbo Novilon Prima tl. 2,0 mm 30m	m2	44,00	270,00	11 880,00
75	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	203,61	0,80	162,89
Celkem za 776 Podlahy povlakové						20 523,89
Díl: 781	Obklady keramické					
76	781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	3,20	600,00	1 920,00
77	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	3,20	25,00	80,00
78	597623141	Obklad 300 x 200 mm	m2	3,50	300,00	1 050,00
79	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	30,50	4,00	122,00
Celkem za 781 Obklady keramické						3 172,00
Díl: 784	Malby					
80	784161101R00	Penetrace podkladu	m2	168,00	15,00	2 520,00
81	784165222R00	Malba tekutá HET barva 2x, vč. penetrace	m2	168,00	42,00	7 056,00
82	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	168,00	22,00	3 696,00
Celkem za 784 Malby						13 272,00
Díl: M21	Elektromontáže					
83	Kabely a vodiče					
84						
85		Kabel CYKY 3(O) x 1,5 mm2	m	70,00	9,80	686,00
86		Kabel CYKY 3(J) x 1,5 mm2	m	130,00	9,80	1 274,00
87		Kabel CYKY 5(J) x 1,5 mm2	m	40,00	18,60	744,00
88		Kabel CYKY 3(J) x 2,5 mm2	m	250,00	17,40	4 350,00
89		Kabel CYKY 5(J) x 2,5 mm2	m	18,00	28,30	509,40
90		Šňůra CGSG 5C x 2,5 mm2	m	3,00	32,00	96,00
91		CY 4 mm2	m	35,00	16,10	563,50
92		Kabel SyKfy 5x2x0,5	m			
93		Kabel Koax KH 19	m	65,00	12,40	806,00
94		Kabel datový Belden UTP cat 5e	m	25,00	6,50	162,50
95		Trubka ohebná PVC 16	m	100,00	7,40	740,00
96						
97		Kabely a vodiče materiál				9 931,40
98		Montáž				12 910,82
99		Demontáže a zednické přípomoci				7 746,49
100						
101		Kabely a vodiče celkem				30 588,71
102						
103	Elektroinstalační přístroje					
104						
105		Krabice				
106		KP 67/2	ks	19,00	8,30	157,70
107		KU 68-1903	ks	6,00	23,00	138,00
108		Přípojka přístrojová 2506-110.ABL Sursum (napojení sporáku)	ks	1,00	188,00	188,00
109						
110		Spínače a ovladače				
111		Spínač jednopólový řaz. 1, 3559-A01345	ks	4,00	68,00	272,00
112		Přepínač sériový řaz. 5, 3559-A05345	ks	2,00	76,00	152,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113		Přepínač střídavý řaz. 6, 3559-A06345	ks	4,00	72,00	288,00
114		Přepínač střídavý řaz. 7, 3559-A07345	ks	1,00	78,00	78,00
115		Spínač dvoupólový se signálkou řaz. 2S, 3559-A02345	ks			
116		Přístroj ovládače zapínacího 3559-A91345	ks	1,00	72,00	72,00
117		Doutnavka signalizační 1784-0-0578	ks			
118						
119		Relé doběhové pro ventilátor	ks	1,00	188,00	188,00
120						
121						
122		Kryty spínačů a ovladačů				
123		Kryt jednoduchý pro řaz. 1,6, 1/0 3558A-A651 B	ks	9,00	28,00	252,00
124		Kryt dělený pro řaz. 5, 3558A-A652 B	ks	2,00	32,00	64,00
125		Kryt jednoduchý s čirým průzorem pro řaz. 2S 3558A-A655 B	ks			
126		Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem 5011A-A00300 B	ks	3,00	35,00	105,00
127		Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem 5014A-A100 B	ks	1,00	44,00	44,00
128		Kryt spínače kolébkového s popisovým polem 3558A-A00620 B	ks	1,00	42,00	42,00
129						
130		Zásuvky				
131		Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 5519A-A02357 B	ks	2,00	82,00	164,00
132		Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 5513A-C02357 B	ks	12,00	122,00	1 464,00
133		Zásuvka TV/SAT 5011-A3303	ks	3,00	253,00	759,00
134		Zásuvka DAT 1x RJ 45 cat5e 5014A-A100 B	ks	1,00	65,00	65,00
135						
136		Vodorovné rámečky				
137		Jednonásobný 3901A-B10 B	ks	18,00	18,00	324,00
138						
139		Drobný instalační materiál	soubor	1,00	370,00	370,00
140						
141		DT dle systému v domě (analog)	ks			
142						
143		Elektroinstalační přístroje materiál				5 186,70
144		Montáž				4 149,36
145		Demontáže a zednické přípomoci				2 489,62
146						
147		Elektroinstalační přístroje celkem				11 825,68
148						
149		Rozvaděč RB				
150		Rozvodnice na omítku BC-A-3/39-TW 39 modulů,				
151		250 x 550 x 125 mm IP40/IP20, přívod a vývody horem	ks		1 860,00	1 860,00
152						
153		Náplň přístroje				
154		Svodič přepětí B+C 4.p.	ks	1,00	3 860,00	3 860,00
155		Jistič 6/1/B, 6kA	ks	1,00	105,00	105,00
156		Jistič 10/1/B, 6kA	ks	3,00	110,00	330,00
157		Jistič 16/1/B, 6kA	ks	10,00	110,00	1 100,00
158		Jistič 16/3/B, 6kA	ks	1,00	230,00	230,00
159		Proudový chránič PF7-25/4/003	ks	1,00	1 280,00	1 280,00
160		Instalační relé Z-R230/S	ks	1,00	270,00	270,00
161		Nosič svorkovnic dvojité BCZ-A-KLT	ks	2,00	135,00	270,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
162		Svorkovnice KLV-KL-15	ks	1,00	152,00	152,00
163		Zvonek DIN	ks	1,00	178,00	178,00
164		Napajec 230/12V AC	ks	1,00	188,00	188,00
165						
166		Rozvadec RB material				9 823,00
167		Montaz				3 929,20
168		Demontaze a zednicke pripomoci				1 178,76
169						
170		Rozvadec RB celkem				14 930,96
171						
172		Rozvadec data + ant				
173		Rozvodnice na omitku BC-A-2/28-TW 28 modulů,				
174		250 x 400 x 125 mm IP40/IP20, prived a vuvody horem	ks	1,00	1 440,00	1 440,00
175						
176		Napln				
177		Zasuvka 230V - kabelova	ks	1,00	154,00	154,00
178		Rozbocovac 3 nasobny	ks	1,00	266,00	266,00
179		Konektor RJ 45 cat 5e	ks	1,00	45,00	45,00
180		Konektor F 75 Ohm	ks	3,00	28,00	84,00
181						
182		Rozvadec data + ant. material				1 989,00
183		Montaz				1 193,40
184		Demontaze a zednicke pripomoci				358,02
185						
186		Rozvadec data + ant. celkem				3 540,42
187						
188		Svitidla				
189		Svitidlo nastenné/stropní plast/sklo IP 42 75W	ks	2,00	150,00	300,00
190		Svitidlo stropní plast/sklo 100W	ks	3,00	120,00	360,00
191		Stropní vuvod s objímkou a žaroukou	ks	5,00	56,00	280,00
192						
193		Svitidla celkem				940,00
194						
195		Elektroinstalace celkem				61 825,77
196						
197		Ostatní				
198		Vychozí revize		1,00	3 600,00	3 600,00
199		Přihláška MO PRE a.s.		1,00	1 500,00	1 500,00
200		Projednání platnosti rezervace příkonu pro daný odběr		1,00	1 200,00	600,00
201						
202		Ostatní celkem				5 700,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				67 525,77
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
203	723569T10R00	Dodávka a montáž digestoře komplet dodání	kpl	1,00	2 700,00	2 700,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				2 700,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	projektanta	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 38	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Panelákový byt Habrova 12		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		m2 plochy bytu
	Byty Praha 3, BlackBack		Počet jednotek
			33
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	BlackBack s.r.o.		10 187
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel			položkový
Rozpočtoval			Zakázkové číslo
			leden 2016
			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	97 946	Ztížené výrobní podmínky - malý rozsah prací
R	PSV celkem	143 477	Oborová přírážka
N	M práce celkem	62 401	Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	303 824	Zařízení staveniště
			10 634
			Provoz investora
			0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	303 824	Ostatní náklady neuvedené
			4 557
	ZRN+ost.náklady+HZS	331 086	Ostatní náklady celkem
			0
			27 262
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		331 086 Kč
DPH	15,0 %		49 663 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			380 749 Kč

Poznámka :

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet :	projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 38	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 208	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 100	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	47 186	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	11 050	0	0	0	0
94 Lešení	1 625	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 125	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 557	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 094	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 517	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	9 499	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	12 221	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	25 050	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	10 325	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	43 442	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	3 013	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	13 684	0	0	0
781 Obklady keramické	0	15 007	0	0	0
784 Malby	0	8 719	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	59 701	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	2 700	0
CELKEM OBJEKT	97 946	143 477	0	62 401	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky - malý rozsah prací	0	5,0	241 423	12 071
Oborová přírážka	0	0,0	241 423	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	241 423	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	241 423	0
Zařízení staveniště	0	3,5	303 824	10 634
Provoz investora	0	0,0	303 824	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	303 824	4 557
Rezerva rozpočtu	0	0,0	303 824	0
CELKEM VRN				27 262

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rožpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	7,90	470,00	3 713,00
2	342255016R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	11,00	445,00	4 895,00
3	346244351RT2	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 208,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	416021123R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	3,50	600,00	2 100,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 100,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	32,50	25,00	812,50
6	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	96,30	25,00	2 407,50
7	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	29,10	80,00	2 328,00
8	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	29,10	160,00	4 656,00
9	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	29,10	190,00	5 529,00
10	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	50,00	32,00	1 600,00
11	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	22,40	50,00	1 120,00
12	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	62,60	152,00	9 515,20
13	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	62,60	120,00	7 512,00
14	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady	m2	15,60	200,00	3 120,00
15	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	31,80	270,00	8 586,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				47 186,20
Díl: 63		Podlahové konstrukce				
16	631251121R00	Očištění stávajících betonových ploch event. vyspravení, vyrovnání do nivelety	m2	32,50	140,00	4 550,00
17	632415104RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	32,50	200,00	6 500,00
	Celkem za	63 Podlahové konstrukce				11 050,00
Díl: 94		Lešení				
18	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	32,50	50,00	1 625,00
	Celkem za	94 Lešení				1 625,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	32,50	50,00	1 625,00
20	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	12,00	115,00	1 380,00
21	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	6,00	120,00	720,00
22	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule předpoklad	kus	10,00	210,00	2 100,00
23	95 01	Těsnění prostupů ZTI	kpl	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 125,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	210,00	210,00
25	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových skříně včetně spíže	kus	1,00	120,00	120,00
26	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 7,5 cm	m2	8,20	82,00	672,40
27		Bourání příček z umakartu / jádro / SDK	m2	10,50	350,00	3 675,00
28	962031136R00	Bourání příček - obezdívka vany	m2	1,00	75,00	75,00
29	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 2 - 3 cm odstranit podklad pod dlažbou (potěr, lepidlo)	m3	0,08	3 300,00	247,50
30	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,00	50,00	150,00
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel	kus	3,00	15,00	45,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,40	160,00	224,00
33	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	32,50	30,00	975,00
34	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm prostupy	m	0,30	1 900,00	570,00
35	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	50,00	50,00	2 500,00
36	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,00	55,00	385,00
37	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	12,40	110,00	1 364,00
38	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	100,00	100,00
39	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	100,00	100,00
40	731200010RA0	Demontáž radiátorů	kpl	2,00	250,00	500,00
41	8901111U00	Demontáž elektro stávajících rozvodů a svítidel	kpl	1,00	980,00	980,00
42	96 01					
43	96 02					
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	4,32	250,00	1 080,00
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,32	170,00	734,40
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km	t	17,17	15,00	257,57
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,32	200,00	864,00
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,32	23,00	99,36
49	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,64	120,00	1 036,80
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,32	600,00	2 592,00
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				19 557,03
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
51	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,44	760,00	1 094,40
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				1 094,40
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
52	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,00	150,00	450,00
53	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,00	160,00	160,00
54	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	560,00	560,00
55		Přechod PVC - litina DN 50/50	kus	1,00	200,00	200,00
56		Přechod PVC - litina DN 110/100	kus	1,00	200,00	200,00
57	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek DN 40 x 1,8 mm	kus	3,00	50,00	150,00
58	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek DN 50 x 1,8 mm	kus	1,00	50,00	50,00
59	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek DN 110 x 2,3 mm	kus	1,00	50,00	50,00
60		Zápachová uzávěrka pro pračku/myčku D 40/50, nerez. Kryt	kus	1,00	250,00	250,00
61		Vsazení odbočky LIT + přesuvka do stáv. odpad. Rozvodů	kpl	2,00	180,00	360,00
62	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5,00	12,00	60,00
63	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	24,90	1,10	27,39
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				2 517,39
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
64	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	4,00	220,00	880,00
65	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20/2,8 mm	m	4,00	220,00	880,00
66	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,00	46,00	184,00
67	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,00	60,00	240,00
68	722181213RT9	Ventil plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,00	495,00	495,00
69	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00	150,00	600,00
70	722220121R00	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	2,00	300,00	600,00
71	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 20	kus	1,00	320,00	320,00
72	723232061R00	Kohout kulový DN 15	kus	1,00	210,00	210,00
73		Armatura s 1závitem DN 15 - ventil rohový (chrom)	kus	5,00	390,00	1 950,00
74	722223181R00	Kohout kulový výtokový - pračkový se ZU, DN 15	kus	1,00	230,00	230,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75		Revizní dvířka kovová 800 x 600	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
76	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 50	m	8,00	6,00	48,00
77	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	8,00	5,00	40,00
78	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	93,77	1,30	121,90
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				9 498,90
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
79	PROP 02	Kompletní provedení úpravy plynu pro připojení nového spotřebiče, včetně revize	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
80	723231172	Kohout kulový G-1/2"	kus	1,00	310,00	310,00
81	723190902	Tlaková zkouška plyn potrubí do DN 40	kus	1,00	160,00	160,00
82	725659102	Montáž plynového sporáku	kpl	1,00	600,00	600,00
83		Plynový sporák Mora PS 100 MW	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
84	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	120,70	1,25	150,88
		Celkem za 723 Vnitřní plynovod				12 220,88
Díl: 725		Zařizovací předměty				
85	725014161R00	D+M klozet závěs LYRA Plus vč. sedátka, hl.530 mm	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
86	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé vč. montáže a příslušenství	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
87	725111251RT1	Nádrž splachovací FRIABLOC vestavěná ovlád.zepředu pro zazdění	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
88	725222116U00	D+M vana akrylátová 1200x700 mm vč. příslušenství	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
89	725310917U00	D+M nerezový dřez vč. připojení	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
90	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
91	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
92	725835113R00	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenství	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
93	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	250,00	0,20	50,00
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				25 050,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
94	730 01	Stavební přípomocce ÚT, demontáž a zpětná montáž radiátorů (2ks), vypuštění otopné soustavy, zpětné napuštění, odvzdušnění a zprovoznění, nátěr radiátorů a vedení v bílém odstínu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
95	998733201R00	Přesun hmot pro ÚT výšky do 12 m	%	100,00	3,25	325,00
		Celkem za 730 Ústřední vytápění				10 325,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
96	76601	D+M dveře prosklené, otvíravé 800 x 1970 mm vč. kování	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
97	76602	D+M dveře prosklené, otvíravé 700 x 1970 mm vč. kování	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
98	76603	D+M dveře plné, otvíravé 650 x 1970 mm vč. obložkové zárubně a kování, osazené přívětrávací mřížkou	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
99	76604	D+M vchodové dveře - ref. výr. SOLODOOR DPB2 CPL 80 bílé požárně bezpečnostní	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
100	766695213R00	D + M prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00	350,00	1 050,00
101	273252T10	Demontáž nábytku, bytových doplňků, ... vč. likvidace a začištění	kpl	1,00	650,00	650,00
102	766810010RAC	D + M kuchyňské linky	m	2,20	7 500,00	16 500,00
103	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	428,00	1,50	642,00
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				43 442,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				
104	771575109RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	3,40	550,00	1 870,00
105	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	3,40	25,00	85,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
106	59764203	Dlažba - 300 x 300 mm	m2	4,00	210,00	840,00
107	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	27,95	7,80	218,01
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				3 013,01
Díl: 776	Podlahy povlakové					
108	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	30,10	30,00	903,00
109	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze položení-pryž ve specifikaci	m2	29,10	150,00	4 365,00
110	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta	m	30,10	15,00	451,50
111	28412230	Podlahovina PVC Forbo Novilon Prima tl. 2,0 mm 30m	m2	29,10	270,00	7 857,00
112	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	135,77	0,79	107,25
Celkem za		776 Podlahy povlakové				13 683,75
Díl: 781	Obklady keramické					
113	781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmotu)	m2	15,60	600,00	9 360,00
114	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	15,60	25,00	390,00
115	597623141	Obklad 300 x 200 mm	m2	15,60	300,00	4 680,00
116	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	144,30	4,00	577,20
Celkem za		781 Obklady keramické				15 007,20
Díl: 784	Malby					
117	784161101R00	Penetrace podkladu	m2	128,80	15,00	1 932,00
118	784165222R00	Malba tekutá HET barva 2x, vč. penetrace	m2	128,80	42,00	5 409,60
119	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	62,60	22,00	1 377,20
Celkem za		784 Malby				8 718,80
Díl: M21	Elektromontáže					
Kabely a vodiče						
120						
121						
122		Kabel CYKY 3(O) x 1,5 mm2	m	70,00	9,80	686,00
123		Kabel CYKY 3(J) x 1,5 mm2	m	110,00	9,80	1 078,00
124		Kabel CYKY 5(J) x 1,5 mm2	m	30,00	18,60	558,00
125		Kabel CYKY 3(J) x 2,5 mm2	m	220,00	17,40	3 828,00
126		Kabel CYKY 5(J) x 2,5 mm2	m	18,00	28,30	509,40
127		Šňůra CGSG 5C x 2,5 mm2	m	3,00	32,00	96,00
128		CY 4 mm2	m	30,00	16,10	483,00
129		Kabel SyKfy 5x2x0,5	m			
130		Kabel Koax KH 19	m	60,00	12,40	744,00
131		Kabel datový Belden UTP cat 5e	m	25,00	6,50	162,50
132		Trubka ohebná PVC 16	m	80,00	7,40	592,00
133						
134		Kabely a vodiče materiál				8 736,90
135		Montáž				11 357,97
136		Demontáže a zednické připomoci				6 814,78
137						
138		Kabely a vodiče celkem				26 909,65
139						
140		Elektroinstalační přístroje				
141						
142		Krabice				
143		KP 67/2	ks	19,00	8,30	157,70
144		KU 68-1903	ks	6,00	23,00	138,00
145		Přípojka přístrojová 2506-110.ABL Sursum (napojení sporáku)	ks	1,00	188,00	188,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
146						
147		Spínače a ovladače				
148		Spínač jednopólový řaz. 1, 3559-A01345	ks	3,00	68,00	204,00
149		Přepínač sériový řaz. 5, 3559-A05345	ks	2,00	76,00	152,00
150		Přepínač střídavý řaz. 6, 3559-A06345	ks	2,00	72,00	144,00
151		Přepínač střídavý řaz. 7, 3559-A07345	ks	1,00	78,00	78,00
152		Spínač dvoupólový se signálkou řaz. 2S, 3559-A02345	ks			
153		Přístroj ovládače zapínacího 3559-A91345	ks	1,00	72,00	72,00
154		Doutnavka signalizační 1784-0-0578	ks			
155						
156		Relé doběhové pro ventilátor	ks	1,00	188,00	188,00
157						
158						
159		Kryty spínačů a ovladačů				
160		Kryt jednoduchý pro řaz. 1,6, 1/0 3558A-A651 B	ks	6,00	28,00	168,00
161		Kryt dělený pro řaz. 5, 3558A-A652 B	ks	2,00	32,00	64,00
162		Kryt jednoduchý s čirým průzorem pro řaz. 2S 3558A-A655 B	ks			
163		Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem 5011A-A00300 B	ks	2,00	35,00	70,00
164		Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem 5014A-A100 B	ks	1,00	44,00	44,00
165		Kryt spínače kolébkového s popisovým polem 3558A-A00620 B	ks	1,00	42,00	42,00
166						
167		Zásuvky				
168		Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 5519A-A02357 B	ks	6,00	82,00	492,00
169		Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 5513A-C02357 B	ks	8,00	122,00	976,00
170		Zásuvka TV/SAT 5011-A3303	ks	2,00	253,00	506,00
171		Zásuvka DAT 1x RJ 45 cat5e 5014A-A100 B	ks	1,00	65,00	65,00
172						
173		Vodorovné rámečky				
174		Jednonásobný 3901A-B10 B	ks	18,00	19,00	342,00
175						
176		Drobný instalační materiál	soubor	1,00	240,00	240,00
177						
178		DT dle systému v domě (analog)	ks			
179						
180		Elektroinstalační přístroje materiál				4 330,70
181		Montáž				3 464,56
182		Demontáže a zednické připomoci				2 078,74
183						
184		Elektroinstalační přístroje celkem				9 874,00
185						
186		Rozvaděč RB				
187		Rozvodnice na omítku BC-A-3/39-TW 39 modulů,				
188		250 x 550 x 125 mm IP40/IP20, přívod a vývody horem	ks	1,00	1 860,00	1 860,00
189						
190		Náplň přístroje				
191		Svodič přepětí B+C 4.p.	ks	1,00	3 240,00	3 240,00
192		Jistič 6/1/B, 6kA	ks	1,00	105,00	105,00
193		Jistič 10/1/B, 6kA	ks	2,00	110,00	220,00
194		Jistič 16/1/B, 6kA	ks	8,00	110,00	880,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 12	Úprava bytu Habrova 12, byt č. 38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
195		Jistič 16/3/B, 6kA	ks	1,00	230,00	230,00
196		Proudový chránič PF7-25/4/003	ks	1,00	1 280,00	1 280,00
197		Instalační relé Z-R230/S	ks	1,00	270,00	270,00
198		Nosič svorkovnic dvojité BCZ-A-KLT	ks	2,00	135,00	270,00
199		Svorkovnice KLV-KL-15	ks	1,00	152,00	152,00
200		Zvonek DIN	ks	1,00	178,00	178,00
201		Napajec 230/12V AC	ks	1,00	188,00	188,00
202						
203		Rozvaděč RB materiál				8 873,00
204		Montáž				3 549,20
205		Demontáže a zednické připomoci				1 064,76
206						
207		Rozvaděč RB celkem				13 486,96
208						
209		Rozvaděč data + ant				
210		Rozvodnice na omítku BC-A-2/28-TW 28 modulů,				
211		250 x 400 x 125 mm IP40/IP20, přívod a vývody horem	ks	1,00	1 440,00	1 440,00
212						
213		Náplň				
214		Zásuvka 230V - kabelová	ks	1,00	154,00	154,00
215		Rozbočovač 3 násobný	ks	1,00	266,00	266,00
216		Konektor RJ 45 cat 5e	ks	1,00	45,00	45,00
217		Konektor F 75 Ohm	ks	3,00	28,00	84,00
218						
219		Rozvaděč data + ant. materiál				1 989,00
220		Montáž				1 193,40
221		Demontáže a zednické připomoci				358,02
222						
223		Rozvaděč data + ant. celkem				3 540,42
224						
225		Svítlidla				
226		Svítlidlo nástěnné/stropní plast/sklo IP 42 75W	ks	2,00	150,00	300,00
227		Svítlidlo stropní plast/sklo 100W	ks	3,00	120,00	360,00
228		Stropní vývod s objímkou a žárovkou	ks	5,00	56,00	280,00
229						
230		Svítlidla celkem				940,00
231						
232		Elektroinstalace celkem				54 751,03
233						
234		Ostatní				
235		Výchozí revize		1,00	3 000,00	3 000,00
236		Příhláška MO PRE a.s.		1,00	1 450,00	1 450,00
237		Projednání platnosti rezervace příkonu pro daný odběr		1,00	500,00	500,00
238						
239		Ostatní celkem				4 950,00
240						
241	Celkem za	M21 Elektromontáže				59 701,03
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
242	723569T10R00	Dodávka a montáž digestoře komplet dodání	kpl	1,00	2 700,00	2 700,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				2 700,00

Harmonogram prací orientační:

Habrová 12, byt č.9 a 38

Dni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Bourací práce																									
Zednické práce																									
Vodoinstalace																									
Elektroinstalace a plyn																									
Podlahářské práce																									
Obklady, dlažby																									
Montáž kuch. linky																									
Malby a nátěry																									
Kompletace																									

ALEŠ KOUBEK
 Jeseniova 31, 13000 Praha 3
 IČ: 421 40 668, DIČ: CZ 421 40 668



58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

ALBIS KOUDELKA
Jeseniova 31, 13000 Praha 3
IČ: 421 40 668, DIČ: CZ6906202457

Písemná informace o rizicích možného ohrožení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů na pracovišti

V souladu s ustanovením § 101 ZP a v souvislosti s prováděnými pracemi a činnostmi na pracovišti na němž mohou být ohroženi Vaši zaměstnanci, Vás tímto písemně informujeme o rizicích možného ohrožení Vašich zaměstnanců a žádáme Vás o vyjádření, konzultaci a návrh na koordinaci prací a o přijetí bezpečnostních opatření pro minimalizaci rizik. Jednotlivá rizika jsou popsána v tabulce.


Prováděné činnosti

<input type="checkbox"/> zemní práce	<input type="checkbox"/> práce na střeše	<input type="checkbox"/> práce stavebních strojů
<input checked="" type="checkbox"/> zdění	<input checked="" type="checkbox"/> bourání	<input type="checkbox"/> odbedňování kcí
<input checked="" type="checkbox"/> omítání	<input type="checkbox"/> transport materiálů	<input type="checkbox"/> provoz vozidel
<input type="checkbox"/> montáž dílců	<input type="checkbox"/> svařování	<input type="checkbox"/> lešení (montáž, dmrž, užívání)
<input type="checkbox"/> montáž výplní otvorů	<input type="checkbox"/> nátěry konstrukcí	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> práce ve výškách	<input type="checkbox"/> práce zemních strojů	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> pohyb vozidel a jejich součástí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> pohyb manipulačních vozíků	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rizika možného ohrožení

Poznámka

Přítlačení, stlačení, náraz nebo úder stavebním strojem nebo mechanizací nebo jejich částí pracovníka nebo částí jeho těla	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Opatření :		
Zasažení odletujícím materiálem nebo nástrojem (například při bouracích pracích, při dřevoobráběcích pracích apod.)	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	
Navinutí na otáčející se části strojů (buben vrátku apod.)	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Propíchnutí, bodnutí o špičaté předměty (hřebíky, trny apod.)	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	
Tření, odření o konstrukce a stroje s hrubým povrchem	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Uklouznutí, zakopnutí na vnitrostaveništních komunikacích	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	
Naražení na vystupující části stavebních konstrukcí a strojů	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Pořezání, uříznutí částí těla o ostré hrany strojů, nástrojů, materiálů	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	

Zasažení materiálem nebo osobou padající z výšky	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Propadnutí stavební konstrukcí	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Vypadnutí z otvorů, nebo z pomocných stavebních konstrukcí	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Pád do výkopů, jam	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Zavalení výkopkem, zavalení ve výkopu	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Nežádoucí styk s chemickou látkou (poleptání, otrava)	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Zasažení očí nebezpečnou látkou (chem. látkou nebo přípravkem, maltovou nebo betonovou směsí apod.)	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	
Zásah elektrickým proudem	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	
Popálení o horké nástroje, přístroje, nářadí či o konstrukce a materiály ohřáté z technologických důvodů	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Biologické nákazy (např. při opravách kanalizace, při pracích s pohybem zvířat, při odstraňování zdechlin apod.)	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Zvýšení koncentrace výbušných plynů v ovzduší	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	
Informovaný a informující se shodli na výše uvedených opatřeních pro minimalizaci rizik		
Datum	27.4.2016	
Informující	razítko	podpis
Informovaný		

ALPŠ HOUBEJKA
 Jeseníkova 31, 130 00 Praha 3
 IČ: 421 40 668, DIČ: CZ6906202457



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP



Pojistná smlouva

č. 8603317427

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "**pojistitel**")

a

Aleš Koudelka

Zastoupená:

Aleš Koudelka, podnikatel

IČO: 42140668

se sídlem / bydlištěm: Jeseniova 1063, 130 00 Praha - Žižkov, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "**pojistník**")

uzavírají

prostřednictvím pojišťovacího makléře

ACTIVUM, s.r.o.

(dále jen "pojišťovací makléř")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1 **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 31.5.2016

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

a dále:

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 3.6.2016

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 2.6.2026 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **s výjimkou** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- stavebniny
- zednictví, vč. montážních prací
- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,

- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obratu za předcházející rok: **do 10 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu nad částku **12 000 000 Kč**

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3. Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4. Údaje o makléři

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem **ACTIVUM, s.r.o.** smlouvu, na jejíž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovníctví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

ČLÁNEK 5.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	3 445 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	3 445 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Jiná sleva / přírážka	-20 %
Celkem sleva / přírážka	-20 %
Celkové roční pojistné po úpravě	2 756 Kč
Pojistné za pojistné období	2 756 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 03.06.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603317427

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 6.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 7.
Prohlášení pojistníka

- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3)** smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
- Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro

případ, kdy pojišťovna oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.

5. Pojistník souhlasí, aby pojišťovna předávala jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojišťovna i spřízněné osoby používaly jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojišťovatele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 8.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojišťovny na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojištěním přijat ve lhůtě stanovené pojišťovnou, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojištěním. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojišťovna si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
4. Tato smlouva obsahuje přílohy: 1 - Pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik TREND, 2 - Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 31.5.2016


Jméno, příjmení/název zástupce pojišťovny (získatele): Pavla Sukupová, underwriter

Zaměstnanec pojišťovny

Získatelské číslo: 11133

Telefonní číslo: 251016203

Email: psukupova@koop.cz


.....
Podpis zástupce pojišťovny (získatele)


.....
Podpis pojištěného



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA PRAHA
VINOHRADSKÁ 1426/72
130 00 PRAHA 3
-10-

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další vyluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další vyluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500.000,- Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
 poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
 poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s **realitní činností nebo pronájmem nemovitosti** nebo je-li pojištění sjednáno výslovně **v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti**, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě** proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 31.05.2016 15:41:36

Jméno a příjmení: Aleš Koudelka
Datum narození: 20.06.1969
Občanství: Česká republika
Sídlo: Jesenlova 1063/31, 130 00, Praha - Žižkov
Identifikační číslo osoby: 42140668

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Zednictví
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 09.10.1995
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Fotografické služby
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 26.02.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 3

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.