



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# Dílní smlouva

Číslo: 22/645300065

S

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: 645300002/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

645300002/2021/D708

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

Notifikace: 28.1.2022 08:53

DIČ: CZ25429949

Termín dodání:

20.2.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 82 118,62

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz  investice  FKSP

Účetní okruh:

MOZ  HOM  ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 708	kus	1,000

Na základě rámcové smlouvy č. 645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 708 u Vás objednáme opravné práce na výh. č. 11XA; 12XA; 16XA v žst. Praha hlavní nádr.

Přílohy: 2

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 28.01.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 28.01.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis): Ing. Z. Vybíral K. Janatová

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	82 118,62
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	1.2.2022
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	20.2.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	orientační termín výluk je v termínu od 1.2. - 20.2.2022. Termín bude upřesněn e-mailem 24 hod.předem
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	žst. Praha hl.n.
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	po ukončení prací bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	soupis prací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2410455

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0cee1206-5b85-463d-913c-0871fbd0c8e6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.01.2022 13:57:14



bb7fb791-fe96-4350-8012-a2b3b2340863