
Poskytnutí techniky vč. obsluhy, pro rekonstrukci železničního mostu Loubí v Děčíně 

Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Evidenční číslo objednatele: 1-03-22-001-GDCB 
Číslo akce zhotovitele:   
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  
Název:  STRABAG Rail a.s. 
Adresa sídla:  Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
Statutární orgán: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
 Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
 Ing. Emil Filip, člen představenstva 
 
Osoba oprávněné k podpisu: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
  Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    tel.: XXXXXXXX    
IČO:   25429949 
DIČ:   CZ25429949 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1370 
Referenční kód pro daňové doklady: RC-KST-CZ-612-GDCB 
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
 
Adresa závodu:  závod Roudnice nad Labem 
  Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,   
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel.: XXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel.: XXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel.: XXXXXXX 
IČO:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 
 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 1. 2022 
pro zakázku nazvanou „Poskytnutí techniky vč. obsluhy, pro rekonstrukci železnič-
ního mostu Loubí v Děčíně“. 

3. Předmět smlouvy 
 

3.1. V rámci akce zhotovitel pro objednatele provede vlastní technikou stavební práce 
v rámci rekonstrukce železničního mostu Loubí v Děčíně. Technika zhotovitele bude 
využita k následujícím pracím: zásyp jímky, stavba podpěrné konstrukce, bourání hlavy 
pilíře, zřízení železobetonové hlavice, montáž ložisek, demontáž podpěrné konstrukce 
a odstranění zásypu jímky. Součástí služby bude přesun techniky do místa prací (nájezd 
techniky) a přesun techniky zpět (odjezd techniky). Služba proběhne v rozsahu uvede-
ném v cenové nabídce ze dne 17. 1. 2022.  
 
V rámci akce bude použita tato technika zhotovitele: 
- TR Kopisty (Ústí) 
- Nosič pod Case 
- Case 330CX 
- Vana BPP 400 
- Nosič pod jeřáb 

 

4. Doba plnění díla 
 

4.1. Předpokládaný termín splnění předmětu smlouvy: 01/2022 – 31. 8. 2022 
 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 
 
5.1. Cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní. Cena 

je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17. 1. 2022. Cena za provedení díla je 
stanovena dohodou smluvních stran takto: 

 
Cena za nájezd techniky činí 54 263,-Kč bez DPH. 
slovy: padesátčtyřitisícdvěstěšedesáttři korun českých bez DPH 
 
Cena za použití techniky při zásypu jímky při předpokládaném provádění prací sedm 
dní činí 268 459,-Kč bez DPH. 
slovy: dvěstěšedesátosmtisícčtyřistapadesátdevět korun českých bez DPH. 
 
Cena za použití techniky při stavbě podpěrné konstrukce při předpokládaném provádění 
prací sedm dní činí 192 164,-Kč bez DPH. 
slovy: stodevadesátdvatisícstošedesátčtyři korun českých bez DPH. 
 
Cena za použití techniky při bourání hlavy pilíře při předpokládaném provádění prací 
osm dní činí 327 706,-Kč bez DPH. 
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slovy: třistadvacetsedmtisícsedmsetšest korun českých bez DPH 
 
Cena za použití techniky při zřízení železobetonové hlavice při předpokládaném prová-
dění prací 24 dní činí 670 458,-Kč bez DPH. 
slovy: šestsetsedmdesáttisícčtyřistapadesátosm korun českých bez DPH 
 
Cena za použití techniky při montáži ložisek při předpokládaném provádění prací čtyři 
dny činí 161 700,-Kč bez DPH. 
slovy: stošedesátjednatisícsedmset korun českých bez DPH 
 
Cena za použití techniky při demontáži podpěrné konstrukce při předpokládaném pro-
vádění prací devět dní činí 343 058,-Kč bez DPH. 
slovy: třistačtyřicettřitisícpadesátosm korun českých bez DPH 
 
Cena za použití techniky při odstranění zásypu jímky při předpokládaném provádění 
prací 19 dní činí 938 493,-Kč bez DPH. 
slovy: devětsettřicetosmtisícčtyřistadevadesáttři korun českých bez DPH. 
 
Cena za odjezd techniky činí 69 062,-Kč bez DPH. 
slovy: šedesátdevěttisícšedesátdva korun českých bez DPH 
 
Ostatní režijní náklady činí 5 % z ceny. Předpokládaná cena za ostatní režijní náklady 
činí 151 268,15,-Kč bez DPH. 
slovy: stopadesátjednatisícdvěstěšedesátosm korun českých patnáct haléřů bez DPH 
 
Celková cena za zhotovení díla dle odst. 3.1., při dodržení předpokládaného objemu 
prováděných prací dle cenové nabídky ze dne 17. 1. 2022, dohodou smluvních stran činí 
3 176 631,15,-Kč bez DPH. 
slovy: třimilionystosedmdesátšesttisícšestsettřicetjedna korun českých patnáct haléřů 
bez DPH. 
 

5.2. V celkové ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při 
plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu ne-
předvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. 
 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za prove-
dení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o ode-
vzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. 
 

5.4. Zhotovitel bude zasílat faktury objednateli elektronicky na e-mailovou adresu                       
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to nejpozději do 7 dnů od zdanitelného 
plnění. 
 

5.5. Faktury, musí obsahovat všechny náležitosti podle právních předpisů. Zhotovitel se za-
vazuje na fakturách uvádět dále i tyto údaje:  

 
Faktura musí obsahovat referenční kód přidělený Objednatelem, který musí splňovat 
následující kritéria: 

 
a) Musí být uveden na první straně faktury 
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b) Musí být v jednom řádku (nesmí být rozdělen) 
c) Musí být čitelný 
d) Musí mít strukturu RC-KST-CZ-612-GDCB kde GDCB=příslušné nákladové 
středisko. 

 
 

5.6. K vystavené faktuře zhotovitel přiloží jako přílohu tuto smlouvu o dílo. 
 

5.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení 
faktury objednateli. 
 

5.8. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené záko-
nem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude 
obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data 
splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané 
zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu. 
 

5.9. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
 

5.10. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splat-
nosti ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky připsány ve pro-
spěch účtu zhotovitele. 
 

5.11. Jakýkoliv závazek, vyplývající z tohoto smluvního vztahu, může být v souladu 
s § 1936, odstavce 1 občanského zákoníku, uhrazený obchodní společností STRABAG 
a.s., se sídlem Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČO: 60838744, nebo společností 
STRABAG BRVZ z jejich. STRABAG BRVZ s.r.o., se sídlem: Mlynské Nivy 61/A, 
825 18 Bratislava, IČO: 31 319 637, z jejího účtu. Pro odstranění pochybností je ujed-
náno, že se v takovém případě nejedná ze strany STRABAG a.s. anebo STRABAG 
BRVZ o ručení či zajištění závazku dle § 1936, odst. 2) občanského zákoníku. 

 

6. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 
 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 
 

7.  Odpovědnost za vady 

7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které jsou spojené s provedením a odstraněním zásypu 
jímky, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností a k jejich zjištění došlo po 
předání díla objednateli. 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou spojené se stavbou podpěrné konstrukce, 
bouráním hlavy pilíře, zřízením železobetonové hlavice, montáží ložisek, demontáží 
podpěrné konstrukce. U těchto prací zhotovitel pouze poskytuje techniku vč. obsluhy 
objednateli, který na sebe bere odpovědnost za provedení díla. 
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7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného od-
kladu po jejich zjištění. 

7.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pra-
covních dní od doručení reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího od-
stranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřeně dostatečné lhůtě, 
tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může ob-
jednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 

 

8.  Závěrečná ustanovení 

8.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

 v této smlouvě,  
 v cenové nabídce zhotovitele ze dne 17. 1. 2022,  
 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném. 

8.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

8.3. Obě strany se dohodly, že se ze strany zhotovitele jedná o nepovinné plnění smlouvy, 
které v případě naléhavých provozních potřeb zhotovitele umožňuje okamžitý odjezd 
veškeré mechanizace z místa plnění. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré práce zhotovitele budou přerušeny v období níz-
kých či vysokých vodních stavů. Pro účely této smlouvy je mezní hodnotou pro nízký 
vodní stav hodnota 160 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Při dosažení této hodnoty a při 
nižším vodním stavu bude plnění díla přerušeno. Hraniční hodnotou pro vysoký vodní 
stav je hodnota 380 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Při dosažení této hodnoty a při 
vyšším vodním stavu bude plnění díla přerušeno. 

8.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná 
platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifiko-
vaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s 
uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

8.6. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 
zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 
nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné 
a vymahatelné.  

8.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy.  

8.8. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní pod-
nik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv (zákon o registru smluv). 
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8.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-
nění v registru smluv. 

 
Příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 1. 2022 

 
 

Za zhotovitele:       Za objednatele:   
       
 
 
 
...................................        ................................ 
 Ing. Marián Šebesta                     Ing. Jakub Svoboda 
 generální ředitel      předseda představenstva 
 podepsán elektronicky                                                         podepsán elektronicky 
 
 
 
 
 
                                           ................................ 
                       Ing. Luboš Tomášek 
        člen představenstva 

podepsán elektronicky 


