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Číslo smlouvy příkazce: 219/2022-SML Číslo smlouvy příkazníka: 005-PMO-5193-12183/22

PŘ Í K AZ N Í  S M L O U V A
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I. Smluvní strany
1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
tel:
mail:

2. Příkazník:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, v oddílu B,

vložce 1930
Zastoupen:

IČO: 47 11 69 01
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce související s činností

koordinátora BOZP na staveništi při provádění díla „Kyjovka, km 22,313-28,780 - odlehčovací
objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves - lokální rozvolnění
toku v k.ú. Moravská Nová Ves – činnost koordinátora BOZP" (dále jen „dílo“). Bližší
specifikaci díla obsahuje projektová dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 Smíchov, IČ: 47116901,
v lednu 2021 (dále jen „projektová dokumentace“). Činnosti koordinátora BOZP budou dle této
smlouvy zajišťovány v realizační fázi – koordinace BOZP v průběhu stavby s jejím zhotovitelem a
výkon veškerých potřebných souvisejících činností v souladu s právními předpisy až po převzetí
díla příkazcem (objednatelem).

2. Činnosti, které se příkazník zavazuje touto smlouvou obstarat, budou prováděny výhradně
příkazníkem, a to osobami, které mají k výkonu těchto činností příslušná oprávnění.

3. Činnosti příkazníka spojené s výkonem koordinátora BOZP budou prováděny v souladu
a v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu,
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích. Činností koordinátora BOZP se rozumí zejména, nikoliv
však výlučně:
§ aktualizace plánu BOZP a seznámení odpovědných osob s plánem BOZP (a jeho případnými

dalšími aktualizacemi),

§ účast na odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o skutečnostech vztahujících
se k BOZP do stavebního deníku,

§ vypracování oznámení o zahájení stavebních prací a zaslání příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce,

§ účast na kontrolních dnech, provádění namátkových kontrol na staveništi a účast na
případných dalších jednáních; o těchto skutečnostech bude vždy pořízen zápis do stavebního
deníku,

§ provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při
přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

§ kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů a vstupů na staveniště za účelem
zamezení vstupu nepovolaným osobám,

§ informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi,
§ kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP a dodržování plánu BOZP pro danou

stavbu při provádění díla,
§ pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých

nedostatků,
§ okamžité informování všech dotčených dodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích,

která vznikla na staveništi během postupu prací,
§ upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadování zjednání nápravy,
§ oznamování příkazci (objednateli) uvedených nedostatků, nebyla-li zhotovitelem neprodleně

přijata opatření ke zjednání nápravy,
§ zpracovávání pravidelné průběžné měsíční zprávy o provádění výkonu činností koordinátora

BOZP,
§ účast při jednáních s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a

ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito
orgány,

§ zpracování závěrečné zprávy a průběžných měsíčních zpráv koordinátora BOZP,
§ další činnosti nezbytné k řádnému provedení předmětu smlouvy,
§ kontrola dodržování technologických postupů a jejich zapracování do plánu BOZP.

III. Doba plnění
1. Vypracování plánu BOZP do 30 dní od nabytí účinnosti smlouvy
2. Kontrolní činnost koordinátora od nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené pro zhotovení

stavby mezi zhotovitelem stavby a příkazcem (objednatelem) -
nejpozději od předání staveniště zhotoviteli do převzetí
dokončeného díla od zhotovitele

3. Zpracování závěrečné zprávy BOZP o průběhu stavby
do 30 dnů od převzetí dokončeného díla od zhotovitele.

4. Příkazce neprodleně informuje příkazníka o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem a rovněž
o převzetí dokončeného díla od zhotovitele.

5. Místem plnění díla je staveniště v k.ú. Moravská Nová Ves. Místo plnění díla je blíže vymezeno
projektovou dokumentací a stavebním povolením.

IV. Odměna a platební podmínky
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1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou
smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši 177 000,- Kč bez DPH:

2. Odměna se sjednává následovně:
§ činnost příkazníka pro zajištění předmětu této smlouvy, tak jak je popsán v článku II. (vč.

účasti na kontrolních dnech, apod.)
počet hodin 300 hod * 550.Kč/hod = 165 000,- Kč

§ aktualizace plánu BOZP 8 000,- Kč
§ zpracování závěrečné zprávy 4 000,- Kč
Cena celkem bez DPH 177 000,-. Kč
Cena zahrnuje veškeré cestovní a obdobné náklady. Doba strávená cestou příkazníka není
součástí plnění dle této smlouvy a příkazník byl povinen tuto skutečnost zohlednit ve své
jednotkové ceně.

3. K odměně bude připočtena příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Ve sjednané odměně jsou zahrnuty mimo činnosti uvedené v čl. II. všechny práce a činnosti
příkazníka spojené s výkonem koordinátora BOZP v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a
dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Použité
hodinové sazby obsahují veškeré vlastní náklady související s výkonem veškerých činností
obsažených v článku II., tzn. také náklady na cestovné, případně další náklady příkazníka.
Odměna za zpracování závěrečné zprávy dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy zahrnuje veškeré
nezbytné práce a činnosti, zejména veškeré související administrativní práce, a veškeré
související náklady příkazníka.

4. Odměna za účast na kontrolních dnech, dalších jednáních a za namátkové kontroly, stanovená
hodinovou sazbou, bude příkazníkovi hrazena průběžně, na základě faktur vystavovaných
příkazníkem vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Fakturace bude provedena
dle soupisu provedených prací, ze kterého bude zřejmý počet odpracovaných hodin a rozsah
ostatních činností, a který bude podložen kopiemi příslušných listin prokazujících oprávněnost
fakturace. Pracovní výkaz musí být odsouhlasen zástupcem ve věcech technických příkazce a
bude přílohou faktury.

5. Odměna za zpracování závěrečné zprávy a za aktualizaci plánu BOZP, stanovená paušálními
částkami, bude příkazníkovi uhrazena na základě faktury vystavené po převzetí/akceptaci
závěrečné zprávy, o jejímž převzetí bude sepsán předávací protokol podepsaný zástupci ve
věcech technických obou smluvních stran. Faktura bude vystavena do 30 kalendářních dnů ode
dne převzetí závěrečné zprávy příkazcem.

6. Příkazník vždy ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou
částku včetně DPH.

7. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci, není-li touto smlouvou
stanoveno jinak. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu příkazce.

8. Faktury budou zaslány na adresu příkazce, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktury je nutno
vrátit do data jejich splatnosti. Faktury se považují za včas vrácené, jestliže jsou nejpozději v
poslední den lhůty své splatnosti odeslány zpět příkazníkovi.

9. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z
prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Povinnosti příkazníka a způsob plnění předmětu smlouvy
1. Příkazník je povinen činnosti dle této smlouvy plnit osobně, poctivě a pečlivě podle svých

schopností, za použití každého prostředku, jehož použití povaha činností dle této smlouvy
vyžaduje, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce.

2. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy,
ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce jemu předanými.

3. Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech podstatných skutečnostech zjištěných při
plnění této smlouvy.
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4. Příkazník je povinen účastnit se vedle stanovených výrobních výborů a kontrolních dnů i jiných
svolaných jednání, je-li k tomu vyzván příkazcem prostřednictvím určeného zástupce ve věcech
technických písemně s předstihem jednoho týdne nebo v naléhavých případech telefonicky
s předstihem 24 hodin.

5. Příkazník v případě potřeby dle vlastního uvážení provádí namátkové kontroly na staveništi; o
provedení takové kontroly a jejím předpokládaném časovém rozsahu informuje příkazce
prostřednictvím jeho zástupce ve věcech technických telefonicky s předstihem 24 hodin.

6. Příkazník se zavazuje udržovat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s plněním této smlouvy.
7. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.
8. V případě, že příkazník obdrží od příkazce takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, který

bude zřejmě nesprávný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen
tehdy, pokud na něm příkazce trvá.

9. Výsledky kontrol příkazník dle potřeby projednává se zástupcem zhotovitele. Zápis z tohoto
jednání musí obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh nápravných opatření,
zodpovědnost za realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných opatření a termín
následné kontroly, příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny.

VI. Spolupůsobení příkazce
1. Příkazce vystaví v případě potřeby příkazníkovi plnou moc pro plnění úkonů, které souvisejí

s výkonem činností dle této smlouvy.
2. Ke dni podpisu této smlouvy předá příkazce příkazníkovi veškerou dokumentaci, podle které je

dílo prováděno, tj. plán BOZP, kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, kopii projektové
dokumentace a kopie všech dalších dokladů nutných pro řádný výkon jeho činnosti.

3. V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů,
doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

VII. Závěrečná zpráva
1. Jako výsledek své činnosti je příkazník povinen zpracovat závěrečnou zprávu, a to ve lhůtě do 30

kalendářních dnů od převzetí díla – stavby příkazcem (objednatelem) bez vad a nedodělků.

2. Závazek příkazníka z této smlouvy vyplývající se považuje za splněný akceptací závěrečné
zprávy příkazcem. Akceptaci je příkazník povinen učinit ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne
předložení závěrečné zprávy. O převzetí/akceptaci bude sepsán předávací protokol podepsaný
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran. V případě, že ke zprávě bude mít příkazce
připomínky, uplatní je v téže lhůtě. Příkazník je povinen tyto připomínky posoudit a vypořádat se
s nimi ve lhůtě 14 kalendářních dnů od sdělení připomínek příkazcem. Teprve poté bude
závěrečná zpráva akceptována.

3. Součástí závěrečné zprávy bude i závěrečné vyúčtování odměny zpracované dle čl. IV. této
smlouvy.

VIII. Sankční ujednání
1. V případě, že bude příkazník v prodlení s řádným plněním činností dle této smlouvy, je příkazce

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny příkazníka za každý den
prodlení.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

3. Smluvní pokutu je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné do 30 kalendářních dnů po
doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení.

IX. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. Smluvní vztah bude ukončen řádným splněním závazků obou smluvních stran.
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2. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V takovém případě uhradí příkazníkovi odměnu,
která mu náleží do okamžiku ukončení této smlouvy, resp. odvolání příkazu.

3. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou obou smluvních stran.
4. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde ke hrubému porušení smlouvy ze

strany příkazníka. Hrubé porušení smlouvy představuje zejména:
- neprovádění činností spojených s výkonem koordinátora BOZP řádným způsobem,

přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek vede nepochybně k prokazatelně vadnému
plnění,

- příkazník neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti,

- nepřítomnost na kontrolním dni, ač byl příkazník k účastni písemně vyzván min. 7 dní
předem,

- provádění činností v rozporu s právními předpisy.

5. Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce je opakovaně v prodlení
s placením oprávněně vystavených faktur po dobu delší než 30 dnů, aniž byla dohodnuta delší
lhůta splatnosti.

6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně, pokud v dokumentu o
odstoupení od smlouvy není uvedeno jiné datum odstoupení.

7. Po odstoupení od smlouvy je příkazník povinen písemně upozornit na opatření potřebná k tomu,
aby se zabránilo škodám hrozícím příkazci či třetím osobám nedokončením sjednané činnosti,
jinak je příkazník odpovědný za takto vzniklou škodu.

X. Ostatní ujednání
1. Příkazník není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám příkazce, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu příkazce.

2. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní
události činí minimálně částku ve výši 1 mil. Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na
své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této smlouvy.

3. Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce příkazníka za objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky příkazce a příkazníka
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou,
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu
původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by
bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby
takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny
v příslušných údajích, uvedených v čl. I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost
nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku a souvisejících platných právních předpisů.
2. Příkazník je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden příkazník.
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4. Příkazník je srozuměn s tím, že příkazce je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných
změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných
k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy
a metadat v registru smluv zajistí příkazce. Příkazce má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních a účinnosti zveřejněním v registru
smluv, respektive vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní
prostředí, dle toho, která skutečnost nastane později.

6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
rovněž jen písemně.

V Brně dne: 31. 1. 2022 V Brně dne: 28. 1. 2022

Za příkazce Za příkazníka

…………………………………… ……………………………………..
Povodí Moravy, s.p. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel


