



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/639500026

S

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26  
Brno 611 43

**Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

JICOM, spol. s r.o.  
Jarní 1116/50  
614 00 Brno  
IČO: 49432095

**Notifikace:** 26.1.2022 10:14

DIČ: CZ49432095

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Termín dodání:**

do 31.10. 2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 4 180 244,70

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Č. j.:**

2471/2022-SŽ-OŘ BNO-SEE

**Smlouva:**

E639-S-3106/2020

**Splatnost faktury:**

30 dní

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		oprava systému Rtis		1,000	4 180 244,70

Objednáváme u Vás opravu systému Rtis na ED Brno.

**Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 28.1.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis )p. Petr Zedník

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	4 180 244,70
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	do 5 dnů po zveřejnění obj. v registru smluv MV
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	do 31.10.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Brno Maloměřice, Kulkova 1, místnost ED Brno ve 2.patře budovy
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	zaslat elektronicky, fakturace proběhne průběžně dle odsouhlasení provedených prací
<b>Další údaje:</b>	ne
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2442396

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9c7e7a85-3d4f-4d9d-8f27-e81ca9b8c711

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.01.2022 12:03:05



ebca35b0-ede6-4bcd-9549-e0976228936b