

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1920
Stavba: Úpravy vnitrobloku Jaselská, etapy b,c

KSO:
Místo: Jaselské, Mnichovo Hradiště

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel:
Město Mnichovo Hradiště

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Zdeněk Fiedler

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Zdeněk Fiedler

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 184 344,07
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 914 649,45	402 076,38
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 586 420,45
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1920

Stavba: Úpravy vnitrobloku Jaselská, etapy b,c

Místo: **Jaselské, Mnichovo Hradiště**

Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel: Město Mnichovo Hradiště

Projektant: Ing. Zdeněk Fiedler

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Fiedler

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 184 344,07	2 586 420,45
ST	Stavební práce	1 618 667,97	1 916 274,29
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	145 000,00	175 450,00
BP	Bourací práce	420 676,10	494 696,16