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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Z2021155
Stavba: BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 12/20/2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678
INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracovaný v CS ÚRS, cenová úroveň 2021/II.

Cena bez DPH 15,354,489.95

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 15,354,489.95 3,224,442.89

snížená 15.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 18,578,932.84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021155

Stavba: BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 15,354,489.95 18,578,932.84

155-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 957,000.00 1,157,970.00

101 VON 957,000.00 1,157,970.00

155-1 Přemostění úvozu 13,363,772.43 16,170,164.64

IO 01 Komunikace a terénní úpravy 2,807,573.75 3,397,164.24

IO 03 Přeložky a rozvody pitné a užitkové vody 577,051.17 698,231.92

IO.02.1 Elektroinstalace 2,123,066.10 2,568,909.98

SO 01 Příprava území 560,336.03 678,006.60

SO 02 Lávka 4,721,221.61 5,712,678.15

SO 03 Terénní schodiště 438,273.20 530,310.57

SO 04 Oplocení 282,557.44 341,894.50

SO 05.1 1,853,693.13 2,242,968.69

155-2 Naučná stezka 1,033,717.52 1,250,798.20

IO.02.2 Elektroinstalace - naučná stezka 97,541.40 118,025.09

PS.01 Závlaha 109,379.50 132,349.20

SO 05.2 Opěrné zdi - naučná stezka 826,796.62 1,000,423.91

0pěrné zdi, armovaná zemina, jezírko a drobné 
stavební prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

101 - VON

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 957,000.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 957,000.00 21.00% 200,970.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,157,970.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

101 - VON

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 957,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 957,000.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 200,000.00

    VRN2 - Příprava staveniště 85,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 600,000.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12,000.00

    VRN6 - Územní vlivy 20,000.00

    VRN7 - Provozní vlivy 40,000.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

101 - VON

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 957,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 957,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 200,000.00

1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu soub 1.000 50,000.00 50,000.00

2 K 013274000 soub 1.000 10,000.00 10,000.00

3 K 10508 soub 1.000 20,000.00 20,000.00

4 K 10509 Výrobní a dílenská dodavatelská dokumentace soub 1.000 70,000.00 70,000.00

5 K 10511 soub 1.000 50,000.00 50,000.00

D VRN2 Příprava staveniště 85,000.00

6 K 10502 soub 1.000 65,000.00 65,000.00

7 K 10506 soub 1.000 20,000.00 20,000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 600,000.00

8 K 032403000 Provizorní komunikace - provizorní mostovka lávky soub 1.000 400,000.00 400,000.00

P

9 K 034103000 Oplocení staveniště soub 1.000 80,000.00 80,000.00

10 K 10001 soub 1.000 120,000.00 120,000.00

D VRN4 Inženýrská činnost 12,000.00

11 K 10513 inženýrská činnost dodavatele soub 1.000 12,000.00 12,000.00

Pasportizace objektu před započetím prací - 
pasportizace stavu staveniště, pasportizace konstrukcí 
a staveb dotčených výstavbou

Geodetické zaměření nových sítí a předání příslušným 
správcům

Dokumentace skutečného provedení v požadovaném 
rozsahu

Vytýčení hranic pozemků a stavby v terénu oprávněným 
geodetem s protokolem o vytýčení stavby, geometrický 
plán po dokončení stavby a předání na instituce, které 
si to ve vyjádřeních vyžádali, či dle požadavků zákonů a 
vyhlášek

Vytýčení všech inženýrských sítí a projednání postupu 
všech prací s jejich provozovateli

Poznámka k položce:_x000D_
montáž a demontáž provizorní mostovky lávky objekt SO.02 - dočasná 
pojezdová a pochozí plocha po dobu stavby, provedení viz. PD_x000D_
Provizorní mostovka bude provedena z dřevěných podélníků 140/140 
(6x) kotvených šrouby do otvorů pro kotvení ocelových podélníků U80 
finální mostovky. Na podélníky budou příčně položeny fošny tl. 80 
kotvené vruty do podélníků. Mostovka bude mít přesah  až za závěrnou 
zeď mostní opěry, kde na ní bude navazovat dočasný nájezdový klín z 
betonu oddělený od ostatních konstrukcí geotextilii. Na mostě bude také 
provedeno dočasné zábradlí. Sloupky  zábradlí budou kotveny ke 
kotevním sloupkům pro finální zábradlí navařeným na konstrukci mostu 
pro šroubováním. Sloupek provizorního zábradlí bude z dřevěného 
profilu 2 x 80/100 svírajících kotevní sloupek, sloupky budou v rozteči 
1060, Zábradlí bude mít 3 horizontální dřevně prvky výplně z profilu  
80/100  tvořících madlo, výplň a okopový sokl._x000D_
šířka mostovky vč.zábradlí 2730 mm, odpovídá šířce budoucí lávky, 
dékla pochozí plochy 12,2 m, délka zábradlí 19,25 m na každé straně

Zřízení, zajištění a zabezpečení zařízení staveniště, 
jeho zřízení a likvidace, vč. přípojek pro potřeby 
staveniště, přístupů, mezideponíí, skládek apod. a 
zajištění přístupových cest pro zajištění odstranění 
výkopku vč. uvedení pozemků do původního stavu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN6 Územní vlivy 20,000.00

12 K 062303R soub 1.000 20,000.00 20,000.00

D VRN7 Provozní vlivy 40,000.00

13 K 072103R soub 1.000 20,000.00 20,000.00

14 K 10501 soub 1.000 20,000.00 20,000.00

Územní vlivy lokality stavby v areálu Botanické zahrady, 
Praha - Trója

Zajištění zvláštního užívání komuniakce - vjezd 
nákladní dopravy z veřejné komunikace do areálu BZ

Zajištění bezproblémového provozu areálu mimo vlastní 
staveniště vč. staveništních tras
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

IO 01 - Komunikace a terénní úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,807,573.75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2,807,573.75 21.00% 589,590.49

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3,397,164.24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

IO 01 - Komunikace a terénní úpravy

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2,807,573.75

HSV - Práce a dodávky HSV 2,807,573.75

    1 - Zemní práce 798,401.54

    2 - Zakládání 5,482.61

    4 - Vodorovné konstrukce 157,662.00

    5 - Komunikace pozemní 1,542,868.40

    8 - Trubní vedení 101,618.80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 170,483.90

    997 - Přesun sutě 31,056.50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

IO 01 - Komunikace a terénní úpravy

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2,807,573.75

D HSV Práce a dodávky HSV 2,807,573.75

D 1 Zemní práce 798,401.54

1 K 113106023 m2 25.000 126.00 3,150.00

VV "rozebrání stávajícíc komunikace - elipsa" 25 25.000

2 K 113106123 m2 80.000 83.80 6,704.00

VV

VV 40 40.000

VV

VV 40 40.000
VV Součet 80.000

3 K 113107522 m2 210.000 78.80 16,548.00

VV

VV 40+40+25 105.000

VV

VV 40+40+25 105.000
VV Součet 210.000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10.000 59.90 599.00

5 K 122251104 m3 288.667 131.00 37,815.38

VV "výkop pro komunikace" 343/3*2 228.667
VV "etážový odkop svahu - stupňovité rozšíření svahu" 60 60.000
VV Součet 288.667

6 K 12225110R m3 15.000 112.00 1,680.00

VV

VV 100*0,15 15.000

7 K 122351104 m3 114.333 198.00 22,637.93

VV "výkop pro komunikace" 343/3*1 114.333

8 K 129001101 m3 20.000 447.00 8,940.00

9 K 131251100 m3 2.667 506.00 1,349.50

VV "vsakovací jáma" 4/3*2 2.667

10 K 131351100 m3 1.333 659.00 878.45

VV "vsakovací jáma" 4/3*1 1.333

11 K 162351103 m3 462.666 71.20 32,941.82

VV "přemístění výkopku na meziskládku"(343+4)/3*2 231.333
VV "přemístění výkopku k násypu" (343+4)/3*2 231.333
VV Součet 462.666

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze 
zámkové dlažby ručně

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ručně 
ze zámkové dlažby
"rozebrání komunikace při překopu pro inženýrské sítě - dlažbu 
odvézt na skládku"

"rozebrání komunikace při překopu pro inženýrské sítě - dlažbu 
uložit pro předlážení"

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2

"odstranění podkladu bouraných komunikací vrstva MZK 150 
mm"

"odstranění podkladu bouraných komunikací vrstva ŠD 150 
mm"

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně, vč. 
likvidace výkopku

"sanace podloží vrstva 150 mm výměna za ŠD - nutno 
konzultovat před realizací, rozhodne TDI"

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 162351123 m3 231.334 80.80 18,691.79

VV "přemístění výkopku na meziskládku"(343+4)/3*1 115.667
VV "přemístění výkopku k násypu" (343+4)/3*1 115.667
VV Součet 231.334

13 K 167151111 m3 231.333 45.50 10,525.65

VV (343+4)/3*2 231.333

14 K 167151112 m3 115.667 60.70 7,020.99

VV (343+4)/3*1 115.667

15 K 171151103 m3 751.000 119.00 89,369.00

VV "násyp zeminou dovezenou z mezideponie" 343+4 347.000
VV "násyp zeminou z dovozu" 344 344.000
VV "násypy stupňovitého rozšíření svahu" 60 60.000
VV Součet 751.000

16 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 619.200 226.00 139,939.20

VV "násyp zeminou z dovozu" 344*1,8 619.200

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 347.000 18.50 6,419.50

VV "uložení výkopku na mezideponii pro využití k násypům" 343+4 347.000

18 K 181006122 m2 2,000.000 55.40 110,800.00

19 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 300.000 500.00 150,000.00

VV 2000*0,15 300.000

20 K 181411121 m2 26.000 5.80 150.80

VV

VV 26 26.000

21 M 00572472R osivo směs travní s řebříčkem dle PD kg 0.016 658.00 10.53

VV "osev štěrkového trávníku s řebříčkem 30 g/m2"
VV 26*0,03 0.780
VV 0,78*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0.016

22 K 181951111 m2 2,000.000 13.70 27,400.00

23 K 181951112 m2 950.000 21.80 20,710.00

24 K 182151111 m2 1,200.000 70.10 84,120.00

D 2 Zakládání 5,482.61

25 K 211531111 m3 4.000 982.00 3,928.00

26 K 211971121 m2 23.000 39.40 906.20

VV "vsakovací jáma" 23 23.000

27 M 69311068 m2 27.244 23.80 648.41

VV 23*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 27.244

D 4 Vodorovné konstrukce 157,662.00

28 K 46995311R m 912.000 171.00 155,952.00

VV "viz.PD vzorový řez násypem s hatěmi"
VV "228 m2 haťování po 25 cm viz. PD"
VV 912 912.000

29 K 4699531RR m 10.000 171.00 1,710.00

VV 10 10.000

D 5 Komunikace pozemní 1,542,868.40

30 K 564730011R m2 10.000 116.00 1,160.00

VV "dopadová plocha pod skluzavkou" 10 10.000

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1,010.000 162.00 163,620.00

VV "nová areálová cesta pro lehký pojezd typ D1-D-3-VI-PIII"
VV 580 580.000

VV "nová areálová cesta  pro pěší mozaika typ D2-D-1-CH-PIII"

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 přes 100 m3

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 
zúrodnění ve sklonu přes 1:5

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5
"multifunkční plocha trávník na štěrku - geotextilie 400 g/m2 
viz. PD"

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

Plůtek laťový z 1 lati - haťování strmého svahu prkny na 
zatloukaných latích

Plůtek laťový z 1 lati - plastové prkno 150/26 zajištěné 
roxory - zpevnění paty svahu u plochy se skluzavkou

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 2-16 mm tl 
100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 250 250.000
VV "oprava provozní cesty p překopech typ D1-D-3-VI-PII"
VV 80 80.000

VV

VV 100 100.000
VV Součet 1,010.000

32 K 5648611RR Podklad ze štěrkodrtě ŠD +20% humus  tl 200 mm m2 52.000 211.00 10,972.00

VV "multifunkční plocha trávník na štěrku"
VV "vrstva štěrkodrť 0/63 + 20% humusu" 26 26.000
VV "vrtsva štěrkodrť 0*32 + 20% humusu" 26 26.000
VV Součet 52.000

33 K 564952111 m2 660.000 231.00 152,460.00

VV "nová areálová cesta pro lehký pojezd typ D1-D-3-VI-PIII"
VV 580 580.000
VV "oprava provozní cesty p překopech typ D1-D-3-VI-PII"
VV 80 80.000
VV Součet 660.000

34 K 591211111 m2 580.000 548.00 317,840.00

VV "nová areálová cesta pro lehký pojezd typ D1-D-3-VI-PIII"
VV 580 580.000

35 M 58381007R kostka dlažební žula drobná 100x100x100 m2 591.600 750.00 443,700.00

VV "nová areálová cesta pro lehký pojezd typ D1-D-3-VI-PIII"
VV "yello rock G 682"
VV 580 580.000
VV 580*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 591.600

36 K 591411111 m2 250.000 635.00 158,750.00

VV "nová areálová cesta  pro pěší mozaika typ D2-D-1-CH-PIII"

VV 250 250.000

37 M 58381004R kostka dlažební mozaika žula 60x60x60 m2 255.000 700.00 178,500.00

VV "nová areálová cesta  pro pěší mozaika typ D2-D-1-CH-PIII"

VV "yellow rock  682"
VV 250 250.000
VV 250*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 255.000

38 K 594711111 m2 7.000 1,200.00 8,400.00

VV "odláždění svahu nad vyústěním trubky"7 7.000

39 K 596211211 m2 80.000 304.00 24,320.00

VV "oprava provozní cesty p překopech typ D1-D-3-VI-PII"

VV

VV 80 80.000

40 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 41.200 347.00 14,296.40

P

VV 40 40.000
VV 40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 41.200

41 K 597661111 m2 51.000 1,350.00 68,850.00

VV "žlábek trojřáděk z kostky 8-10 štípané žulové 170 bm"
VV 170*0,3 51.000

D 8 Trubní vedení 101,618.80

42 K 831312121 m 40.000 600.00 24,000.00

VV "trubka obetonovaná, ny výtoku seříznutá vč. kolene 15°"
VV 40 40.000

43 M 59710632 m 40.600 598.00 24,278.80

VV 40*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 40.600

44 K 89594121R ks 7.000 1,800.00 12,600.00

45 M VP1-7a rám vpusti s mříží 300/300 mm ks 7.000 1,526.00 10,682.00

P

46 M VP1-7b vyrovnávací prstenec DN300 ks 7.000 260.00 1,820.00

P

47 M VP1-7c zkrácená skruž DN 300 ks 7.000 1,544.00 10,808.00

"sanace podloží vrstva 150 mm ŠD - nutno konzultovat před 
realizací, rozhodne TDI

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
pěší lože z kameniva

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
prohozené zeminy

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 50 do 100 m2

"50% plochy dlážděno novou zámkovou dlažbou, 50% využití 
vybourané dlažby"

Poznámka k položce:_x000D_
Spotřeba: 36 kus/m2

Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních 
kostek drobných

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150

trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m 
spojovací systém F

Zřízení dvorní vpusti z betonových dílců - odvodnění 
komunikací

Poznámka k položce:_x000D_
viz. PD IO.01 vzorové řezy

Poznámka k položce:_x000D_
viz. PD IO.01 vzorové řezy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

48 M VP1-7d zkrácený kalový koš ks 7.000 778.00 5,446.00

P

49 M VP1-7e dno s výtokem DN 150 ks 7.000 1,217.00 8,519.00

P

50 M VP3,6f skruž s vtokem DN100 ks 7.000 495.00 3,465.00

P

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170,483.90

51 K 916111121 m 450.000 49.30 22,185.00

52 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 4.500 605.00 2,722.50

VV 450*0,1 45.000
VV 45*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 4.500

53 K 916131213 m 10.000 256.00 2,560.00

54 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 10.200 174.00 1,774.80

VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10.200

55 K 916241213 m 100.000 500.00 50,000.00

56 M 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm m 102.000 820.00 83,640.00

P

VV 100*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 102.000

57 K 919726123 m2 26.000 71.60 1,861.60

VV

VV 26 26.000

58 K 936009112 m2 10.000 574.00 5,740.00

D 997 Přesun sutě 31,056.50

59 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 79.850 42.70 3,409.60

VV 6,5+10,4+60,9+2,05 79.850

60 K 997221559 t 1,117.900 10.00 11,179.00

VV 79,85*14 "přepočetno keoficientem množtsví 1,117.900

61 K 997221861 t 18.950 162.00 3,069.90

VV 6,5+10,4+2,05 18.950

62 K 997221873 t 60.900 220.00 13,398.00

VV 60,9 60.900

Poznámka k položce:_x000D_
viz. PD IO.01 vzorové řezy

Poznámka k položce:_x000D_
viz. PD IO.01 vzorové řezy

Poznámka k položce:_x000D_
viz. PD IO.01 vzorové řezy

Poznámka k položce:_x000D_
viz. PD IO.01 vzorové řezy

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z kameniva těženého

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

Poznámka k položce:_x000D_
Hmotnost: 57 kg/bm

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2
"multifunkční plocha trávník na štěrku - geotextilie 400 g/m2 
viz. PD"

Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském 
hřišti tl 30 cm z písku

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

IO 03 - Přeložky a rozvody pitné a užitkové vody

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 577,051.17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 577,051.17 21.00% 121,180.75

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 698,231.92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

IO 03 - Přeložky a rozvody pitné a užitkové vody

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 577,051.17

HSV - Práce a dodávky HSV 537,557.33

    1 - Zemní práce 335,497.54

    4 - Vodorovné konstrukce 4,526.10

    8 - Trubní vedení 174,948.09

    998 - Přesun hmot 22,585.60

PSV - Práce a dodávky PSV 39,493.84

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6,504.84

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 32,989.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

IO 03 - Přeložky a rozvody pitné a užitkové vody

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 577,051.17

D HSV Práce a dodávky HSV 537,557.33

D 1 Zemní práce 335,497.54

1 K 132251254 m3 74.615 308.00 22,981.42

VV (1,5*2,8*25)+(1,5*3,2*8)+(1,5*4,0*8,0)+(0,8*3,0*6)+(2,0*4,5*2) 223.800

VV Součet 223.800
VV "hor 3 33,34%" 223,8*0,3334 74.615
VV Součet 74.615

2 K 132351254 m3 74.593 412.00 30,732.32

VV "hor 4 33,33%" 223,8*0,3333 74.593
VV Součet 74.593

3 K 132451254 m3 74.593 670.00 49,977.31

VV "hor 5 33,33%" 223,8*0,3333 74.593
VV Součet 74.593

4 K 151101102 m2 291.200 205.00 59,696.00

VV (2*2,8*25)+(2*3,2*8)+(2*4,0*8,0)+(2*3,0*6) 291.200
VV Součet 291.200

5 K 151101103 m2 18.000 279.00 5,022.00

VV (2*4,5*2) 18.000
VV Součet 18.000

6 K 151101111 m2 291.200 68.30 19,888.96

7 K 151101112 m2 18.000 103.00 1,854.00

8 K 161151103 m3 6.001 114.00 684.11

VV (2,0*4,5*2)*0,3334 6.001
VV Součet 6.001

9 K 161151113 m3 11.999 138.00 1,655.86

VV (2,0*4,5*2)*0,6666 11.999
VV Součet 11.999

10 K 162351103 m3 290.170 71.20 20,660.10

VV "zásyp na mezideponii a zpět" 74,615*2 149.230
VV "obsypy, podkladní štěrkopísek" 131,13+5,58+4,23 140.940
VV Součet 290.170

11 K 162351123 m3 253.910 80.80 20,515.93

VV "zásyp na mezideponii a zpět" (201,57-74,615)*2 253.910
VV Součet 253.910

12 K 162651132 m3 22.230 183.00 4,068.09

VV "přebytečný výkopek na skládku" 223,8-201,57 22.230

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 
do 8 m

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 22.230

13 K 167151101 m3 215.555 140.00 30,177.70

VV "zásyp" 74,615 74.615
VV "obsypy, podkladní štěrkopísek" 131,13+5,58+4,23 140.940
VV Součet 215.555

14 K 167151112 m3 126.955 60.70 7,706.17

VV "zásyp" (201,57-74,615) 126.955
VV Součet 126.955

15 K 171201231 t 40.014 220.00 8,803.08

VV 22,23*1,8 40.014
VV Součet 40.014

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 223.800 18.50 4,140.30

VV "zásyp" 201,57 201.570
VV "výkopek na skládku" 22,23 22.230
VV Součet 223.800

17 K 174151101 m3 201.570 133.00 26,808.81

VV "viz TZ a PD" 201,57 201.570
VV Součet 201.570

18 K 175151101 m3 13.170 195.00 2,568.15

VV (1,5*0,3*25)+(0,8*0,4*6) 13.170
VV Součet 13.170

19 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 27.052 349.00 9,441.15

VV 13,17*1,23*1,67 27.052
VV Součet 27.052

20 K 175151201 m3 5.580 411.00 2,293.38

VV "kolem šachty vsaku" 5,58 5.580
VV Součet 5.580

21 M 5833365R kačírek  frakce 8/32 t 11.462 508.00 5,822.70

VV 5,58*1,23*1,67 11.462
VV Součet 11.462

D 4 Vodorovné konstrukce 4,526.10

22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4.230 1,070.00 4,526.10

VV (0,1*0,8*6)+(0,1*1,5*25) 4.230
VV Součet 4.230

D 8 Trubní vedení 174,948.09

23 K 871161210 m 5.000 120.00 600.00

24 M 286131R6 m 5.075 84.00 426.30

VV 5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 5.075
VV Součet 5.075

25 K 871161211 m 5.000 120.00 600.00

26 M 28613170 m 5.075 144.00 730.80

VV 5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 5.075
VV Součet 5.075

27 K 871241211 m 5.000 240.00 1,200.00

28 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 m 5.075 244.00 1,238.30

VV 5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 5.075
VV Součet 5.075

29 K 871265231 m 10.000 359.00 3,590.00

30 K 871291R11 m 4.000 450.00 1,800.00

VV 4*1,0 4.000
VV Součet 4.000

31 K 871321211 m 51.000 350.00 17,850.00

32 M 28613560 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 m 51.765 746.00 38,616.69

VV 51*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 51.765
VV Součet 51.765

33 K 877321112 kus 10.000 800.00 8,000.00

VV 4+3+3 10.000

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 přes 100 m3

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

Obsypání objektu  sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m strojně

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 25 x 2,3 mm

trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 
25x2,3 mm

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 
32x3,0mm

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 110

vyřezání stávajícího potrubí z polyetylenu D 160 vč. 
odvozu a ekologické likvidace

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm

Montáž elektrokolen do  90° na vodovodním potrubí z 
PE trub d 160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 10.000

34 M 286149R9 elektrokoleno 60° PE 100 PN16 D 160mm kus 3.000 3,276.00 9,828.00

35 M 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm kus 3.000 3,199.00 9,597.00

36 M 286149R1 elektrokoleno 15° PE 100 PN16 D 160mm kus 4.000 3,895.00 15,580.00

37 K 877321113 kus 1.000 1,200.00 1,200.00

VV 1 1.000
VV Součet 1.000

38 M 28614963R elektrotvarovka T-kus  PP  D 160/14,6mm kus 1.000 3,647.00 3,647.00

39 K 877321120 kus 1.000 1,200.00 1,200.00

40 M 28614018 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou  D 160-25mm kus 1.000 1,411.00 1,411.00

41 K 891161321 kus 1.000 800.00 800.00

42 M 42221551 kus 1.000 2,591.00 2,591.00

43 M 4229107R souprava zemní pro šoupátka DN 25 kus 1.000 1,280.00 1,280.00

44 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1.000 1,200.00 1,200.00

45 M 42221303R šoupátko pitná voda litina DN 80 kus 1.000 7,840.00 7,840.00

46 M 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm kus 1.000 1,846.00 1,846.00

47 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN  do 70 m 10.000 20.00 200.00

48 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 10.000 20.00 200.00

49 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 56.000 20.00 1,120.00

50 K 892273122 m 5.000 20.00 100.00

51 K 892312121 úsek 1.000 2,400.00 2,400.00

52 K 892353122 m 51.000 20.00 1,020.00

53 K 892372111 kus 4.000 1,500.00 6,000.00

54 K 894812335 kus 1.000 12,800.00 12,800.00

55 K 894812339 kus 1.000 2,400.00 2,400.00

56 K 894812351 kus 1.000 7,890.00 7,890.00

57 K 895941R01 Vpust HL 68F.0/75 kus 1.000 3,776.00 3,776.00

58 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2.000 650.00 1,300.00

59 M 42291352 kus 2.000 1,245.00 2,490.00

60 M 56230636 kus 2.000 290.00 580.00

D 998 Přesun hmot 22,585.60

61 K 998276101 t 3.529 4,000.00 14,116.00

62 K 998276124 t 3.529 2,400.00 8,469.60

D PSV Práce a dodávky PSV 39,493.84

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6,504.84

63 K 722213R11 Klapka  zpětná DN 3/4" soubor 1.000 590.00 590.00

64 K 722224R15 Ventil vypouštěcí G 1/2" kus 1.000 359.00 359.00

65 K 722232R44 Kohout kulový G 3/4" kus 1.000 400.00 400.00

66 K 722232R50 Kohout kulový přímý DN 80 kus 1.000 3,128.00 3,128.00

67 K 722263R01 Vodoměr 2,5 m3/hod kus 1.000 1,546.00 1,546.00

68 K 998722201 % 60.230 4.00 240.92

69 K 998722293 % 60.230 4.00 240.92

Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub 
d 160

Montáž elektro navrtávacích T-kusů s odbočkou na 
vodovodním potrubí z PE trub d 160/25

Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 
závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"

šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit 
PN16 1"x1"

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 6000 mm

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 
třídu zatížení A15 s betonovým prstencem

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

deska podkladová uličního poklopu ventilkového a 
šoupatového

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 500 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 32,989.00

70 K 725931R01 Pítko soubor 1.000 29,990.00 29,990.00

71 K 998725201 % 299.900 5.00 1,499.50

72 K 998725293 % 299.900 5.00 1,499.50

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 
přesun do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

IO.02.1 - Elektroinstalace 

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,123,066.10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2,123,066.10 21.00% 445,843.88

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,568,909.98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

IO.02.1 - Elektroinstalace 

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2,123,066.10

D1 - A - INSTALACE SILNOPROUDU 1,466,311.40

    D2 - I - Instalace 600,046.40

    D3 - II - Rozvaděče a zděné pilíře 330,815.00

    D4 - 0.00

    D5 - III - Zařízení venkovního osvětlení 535,450.00

D6 - B - Instalace slaboproudu 454,586.20

D7 - C- Zemní práce 202,168.50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

IO.02.1 - Elektroinstalace 

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2,123,066.10

D D1 A - INSTALACE SILNOPROUDU 1,466,311.40

D D2 I - Instalace 600,046.40

1 K Pol1 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 555.000 77.60 43,068.00

2 K Pol2 Kabel CYKY 3Jx4 mm2 m 0.000 97.40 0.00

3 K Pol10 Kabel CYKY 5Jx6 mm2 m 171.000 163.90 28,026.90

4 K Pol11 Kabel CYKY 4Jx10 mm2 m 78.000 194.25 15,151.50

5 K Pol12 Kabel  AYKY4Jx35 m 80.000 187.00 14,960.00

6 K Pol13 Kabel 1-YY1x120 mm2 m 19.000 476.00 9,044.00

7 K Pol14 Kabel 1-YY1x240 mm2 m 57.000 864.00 49,248.00

8 K Pol15 Kabel 1-AYKY3x240+120 m 658.000 490.00 322,420.00

9 K Pol16 ks 2.000 18,210.00 36,420.00

10 K Pol17 ks 2.000 470.00 940.00

11 K Pol18 ks 6.000 583.00 3,498.00

12 K Pol19 ks 2.000 470.00 940.00

13 K Pol20 ks 6.000 583.00 3,498.00

14 K Pol21 ks 6.000 2,032.00 12,192.00

15 K Pol22 ks 1.000 2,773.00 2,773.00

16 K Pol23 m 210.000 122.00 25,620.00

17 K Pol24 FeZn odboční spojka pro FeZn drát průměru 8-10 mm ks 2.000 108.00 216.00

18 K Pol25 ks 2.000 391.00 782.00

19 K Pol26 ks 4.000 120.00 480.00

20 K Pol27 m 30.000 70.20 2,106.00

Odpojení z NN rozvaděče transformační stanice kabelu 
AYKY3Jx120+70, demontáž z prostoru transformační 
stanice 5 kabelu v délce 5 m, zkrácení délky 
demontovaného kabelu o 3 m a připojení kabelu k nové 
jisticí a rozpojovací skříně RIS-TS

Připojení k stávající pojistkové lišty NN rozvaděče 
transformační stanice kabelu 1-YY1x120

Připojení k stávající pojistkové lišty NN rozvaděče 
transformační stanice kabelu 1-YY1x240

Připojení k stávající pojistkové lišty rozpojovací a 
pojistkové skříně RIS-TS kabelu 1-YY1x120

Připojení k stávající pojistkové lišty rozpojovací a 
pojistkové skříně RIS-TS kabelu 1-YY1x240

Uvolnění z výkopu (bez zemních práci) kabelů 
AYKY3x240+120) a připojení kabelu k rozpojovací a 
jistící skříně umístěné na místě kde kabel byl ukončeny, 
komplet včetně nezbytné přeložky uvolněné části 
kabelu a protažení kabelů z terénu do skříně. Případná 

Uvolnění z výkopu (bez zemních práci) stávajícího 
kabelů CYKY4Jx10 ukončeného v prostoru před Fata 
Morganou a jeho připojení pomocí zemní kabelové 
spojky nového kabelu CYKY4Jx10 ze směru rozvaděče 
RS--PU1.Komplet včetně kabelové spojky

FeZn drát průměru 10 mm instalován v zemí ve 
společném výkopu s kabely

Připojení FeZn drátu k zemnícímu kolíku ocelového 
stožáru

Připojení FeZn drátu k PEN sběrnici rozvaděče 
silnoproudu

Plastová hladka HDPE trubka průměru 40 mm, montáž 
do terénu pod schodištěm, zemní práce a prostupy 
betonovými nosními základy betonové montážní 
konstrukce schodiště jsou předmětem projektu 
stavebního projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K Pol28 m 15.000 79.00 1,185.00

22 K Pol29 m 45.000 113.00 5,085.00

23 K Pol30 ks 1.000 1,893.00 1,893.00

24 K Pol31 Drobní instalační materiál set 1.000 12,500.00 12,500.00

25 K Pol32 set 1.000 8,000.00 8,000.00

D D3 II - Rozvaděče a zděné pilíře 330,815.00

26 K Pol33 ks 1.000 53,953.00 53,953.00

27 K Pol34 ks 2.000 49,156.00 98,312.00

28 K Pol35 ks 1.000 41,369.00 41,369.00

29 K Pol36 ks 1.000 24,901.00 24,901.00

30 K Pol37 ks 1.000 6,880.00 6,880.00

31 K Pol38 set 1.000 25,400.00 25,400.00

32 K Pol39 ks 2.000 20,000.00 40,000.00

33 K Pol40 ks 1.000 20,000.00 20,000.00

34 K Pol41 set 1.000 20,000.00 20,000.00

D D4 0.00

Ohebná elektroinstalační kopodur trubka vnějšího 
průměru 75/61 mm, montáž do terénu pod schodištěm, 
zemní práce a prostupy betonovými nosními základy 
betonové montážní konstrukce schodiště jsou 
předmětem projektu stavebního projektu

Ohebná elektroinstalační kopodur trubka vnějšího 
průměru 110/94 mm, montáž do terénu pod schodištěm, 
zemní práce a prostupy betonovými nosními základy 
betonové montážní konstrukce schodiště jsou 
předmětem projektu stavebního projektu

Kabelová teplem smrštitelná čepička pro kabel průřezu 
do CYKY5Jx6

Revize kompletní instalace silnoproudu včetně 
rozvaděčů

Nová připojovací a jisticí skříň RIS-TS v provedení 
kompaktní plastový pilíř, příklad typu SD922/NKW2, 
DCK Holoubkov, technické charakteristiky: Provedení: 
Celoplastové z polyesteru, dvoukřídlá se zámkem, krytí 
IP44, mechanická ochrana IK10, rozměr  1080x

Nová připojovací a jisticí skříně RIS-FM a RIS-lamy 
vyhotovena podle výkresů 10 respektive 11, příklad typu 
SD 922/NVW DCK Holoubkov, technické 
charakteristiky: Provedení: Celoplastové z polyesteru 
pro montáž do výklenku, dvoukřídlé dveře se zámkem, 
krytí

Nový instalační rozvaděč areálu přemostění úvozu RS-
UV1 vyhotoven podle výkresu č. 12, komplet včetně 
montáže do niky v zděném pilíři a připojení k rozvaděči 
všech kabelů

Nový instalační rozvaděč areálu přemostění úvozu RS-
UV2 vyhotoven podle výkresu č. 13, komplet včetně 
montáže do niky v zděném pilíři a připojení k rozvaděči 
všech kabelů

Nový přisazený zásuvkový rozvaděč v provedení IP44 
instalován do zadní stěny zděného pilíře skříně RIS-FM, 
příklad typu ZAS1.0.1.2 IP44, Elektro Bruna, osazení 
rozvaděče: · Rozvodnice 12 modulová  · Zásuvka 
3pólová s ochranným kolíkem In=16 A/230 V AC · P

Úprava stávajícího rozvaděče vstupní expozice RS-EV 
umístěného v technické místnosti objektu restaurace 
provedena podle výkresu číslo 14, komplet včetně 
nového výstupního reléového aktoru systému chytré 
instalace,

Zděný pilíř pro  rozpojovací a jistící skříně RIS-FM a 
RIS-lamy rozměru 1300x160x490 mm a základ pro pilíř 
rozměru 1400x800x590 mm, pilíř a základ pilíře bude 
postaven podle detailu ZP1 ve výkresu číslo 6, komplet 
zemní, betonové a zděné práce včetně niky

Zděný pilíř pro  instalační rozvaděč RS-PU1 rozměru 
840x1400x490 mm a základu pro pilíř rozměru 
940x800x590 mm, pilíř a základ pilíře bude postaven 
podle detailu ZP2 ve výkresu číslo 6, komplet zemní, 
betonové a zděné práce včetně niky pro montáž 
rozvaděč

Zděný pilíř pro  instalační rozvaděč RS-PU2 rozměru 
6900x1400x490 mm a základu pro pilíř rozměru 
790x800x590 mm, pilíř a základ pilíře bude postaven 
podle detailu ZP3 ve výkresu číslo 6, komplet zemní, 
betonové a zděné práce včetně niky pro montáž 
rozvadě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D5 III - Zařízení venkovního osvětlení 535,450.00

35 K Pol42 ks 2.000 5,545.00 11,090.00

36 K Pol43 ks 2.000 1,374.00 2,748.00

37 K Pol44 ks 32.000 15,500.00 496,000.00

38 K Pol45 ks 2.000 9,106.00 18,212.00

39 K Pol46 ks 1.000 7,400.00 7,400.00

D D6 B - Instalace slaboproudu 454,586.20

40 K Pol47 m 702.000 70.20 49,280.40

41 K Pol48 m 284.000 79.00 22,436.00

42 K Pol49 ks 6.000 3,489.00 20,934.00

43 K Pol50 Optická kazeta s víčkem a hřebínky pro 12 vláken ks 6.000 85.00 510.00

44 K Pol51 m 951.000 75.80 72,085.80

45 K Pol52 set 6.000 18,000.00 108,000.00

46 K Pol53 ks 4.000 38,800.00 155,200.00

47 K Pol54 Drobní instalační materiál ks 1.000 12,840.00 12,840.00

48 K Pol55 set 1.000 2,500.00 2,500.00

49 K Pol56 ks 72.000 150.00 10,800.00

D D7 C- Zemní práce 202,168.50

Bezpaticový dvoustupňový vetknutý stožár, povrchová 
úprava stožáru je žárové zinkování, celková výška 
stožáru 4,6 m, výška stožáru nad zemí  4 m

Výzbroj stožáru: Svorkovnice pro připojení dvou 
měděných kabelů průřezu max. 3x4 mm2 se svorkou 
pro upevnění zemnícího vodiče

Sloupkové LED svítidlo, tělo svítidla z hliníku opatřeným 
práškovým lakem, krytí IP65, barva tmavě šedá, rozměr 
290 x 800 x 137,5 mm, kryt svítidla vestavěného do 
sloupku z tvrzené čiré sklo, silikonové těsnění svítidla a 
nerezový spojovací materiál, elek

LED svítidlo venkovního osvětlení s integrovanou 
přepěťovou ochranou a nastavitelným kloubem ± 15° 
následujících  charakteristik: · Světelný zdroj: LED s 
elektronickým předřadníkem s přepěťovou ochranou, 
Un=230 V AC / 50 Hz, světelný tok 1500 Lm, příkon 9

1modulova rozvodnice velikosti 1x12 modulů v 
provedení IP65, komplet včetně nosné konstrukce a 
krytu pro ochranu u otevřeného rozvaděče IP30, pro 
ukončení kabeluCYKY5Jx6 bude v rozvodnici 
instalováno 5 ks řadových svorek 6 mm2

Plastová hladka HDPE chránička optických kabelů 
vnějšího průměru 40 mm, komplet včetně spojek a 
protahovacího drátu

Ohebná elektroinstalační kopodur trubka vnějšího 
průměru 75 mm

Výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, 24 simplexních spojek LC s 
otvory, s možností instalace dvou optických kazet, 
součástí dodávky je jedna optická kazety a dva držáky 
svárů, výška 1U

Kabel optický jednovídový (singlemode) určen pro 
vnitřní i venkovní použití a má základní ochranu proti 
hlodavcům.  Optické vlákno je vedené v gelem plněné 
trubičce. Rozsah provozní teploty -20°C až +60°C. 
Plášť dle normy IEC 60332-1-2. Parametry a specif

Připojení k optickému rozvaděči umístěném v datovém 
rozvaděči 24 vláknového SM kabelu komplet včetně:   · 
24 ks. optických konektoru LC multimode 9/125 µm s 
připojeným optickým vláknem v délce 1 metr (pigtail) · 
24 ks. LC singlemode simplexních spojek pro

Kabelova komora páteřních rozvodů optické sítí 
botanické zahrady, vodotěsná plastová DN625 stavební 
výšky 40 až 80 cm, betonové-litinové víko vodotěsné 
proti povrchové vodě, třída B125, komplet včetně víka a 
těsnění zemních a nezbytných betonových práci, 

Protažení do technické místnosti v objektu Fata 
Morgany dvou HDPE trubek průměru 40 mm a jedné 
dvouplášťové kopoflex trubky průměru 75 mm, pro 
protažení bude použít stávající prostup v základu 
objektu, komplet včetně těsnění otvoru pro ukončení 
protažení 

Měření OTDR následujících vlastnosti optických vláken 
-celkový útlum trasy - útlum všech svárů - útlum všech 
vláken jednotlivých kabelových délek trasy - délka trasy 
- nehomogenita vláken - kontinuita tras pro ověření 
správnosti montáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K Pol57 m 298.000 200.00 59,600.00

51 K Pol58 m 61.000 250.00 15,250.00

52 K Pol59 m 61.000 300.00 18,300.00

53 K Pol60 ks 2.000 5,000.00 10,000.00

54 K Pol61 ks 2.000 2,000.00 4,000.00

55 K Pol62 ks 32.000 500.00 16,000.00

56 K Pol7 Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm m3 38.000 1,000.00 38,000.00

57 K Pol8 Výstražná PE páska šířky 120 mm m 604.000 28.00 16,912.00

58 K Pol9 Ochranné plastové desky na kabely 200 x 1000 mm ks 495.000 48.70 24,106.50

Výkop ve volném terénu rýhy rozměru  80x35 cm 
včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy

Výkop ve volném terénu rýhy rozměru 80x50 cm včetně 
záhozu a odvozu přebytku zeminy

Výkop ve volném terénu rýhy rozměru 80x65 cm včetně 
záhozu a odvozu přebytku zeminy

Ruční výkop v rozměru 2x2x0.8 m pro uvolnění 
rezervních smyček 3 ks stávajících kabelů 
AYKY3x240+120 ponechaných v zemi v pískovém loži 
a její připojení k nové rozpojovací a jisticí skříni, komplet 
včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy

Betonový základ 600x600x900 mm pro vetknuté stožáry 
výšky do 6 m, včetně výkopu, záhozu, odvozu přebytku 
zeminy, kabelových prostupů a keramické nebo 
plechové desky pod stožár

Betonový základ 300x300x600 mm pro sloupková 
svítidla venkovního osvětlení, komplet včetně uložení 
do základu dvou trubek průměru 32 mm, výkopu, 
záhozu, odvozu přebytku zeminy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 01 - Příprava území

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 560,336.03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 560,336.03 21.00% 117,670.57

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 678,006.60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 01 - Příprava území

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 560,336.03

HSV - Práce a dodávky HSV 559,837.07

    1 - Zemní práce 382,881.60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 84,123.05

    997 - Přesun sutě 92,832.42

PSV - Práce a dodávky PSV 498.96

    762 - Konstrukce tesařské 498.96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 01 - Příprava území

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 560,336.03

D HSV Práce a dodávky HSV 559,837.07

D 1 Zemní práce 382,881.60

1 K 111251RR m2 800.000 90.00 72,000.00

2 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 66.000 635.00 41,910.00

3 K 112251104 Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm kus 23.000 1,600.00 36,800.00

4 K 11310712R m2 9.900 794.00 7,860.60

VV

VV 9,9 9.900

5 K 121151113 m2 4,000.000 24.40 97,600.00

VV "skrývka ornice, pokud se na plochách nachází" 4000 4,000.000

6 K 162201422 kus 66.000 327.00 21,582.00

7 K 162201424 kus 23.000 753.00 17,319.00

8 K 16230150R m2 800.000 50.00 40,000.00

9 K 162301972 kus 924.000 2.50 2,310.00

VV 66*14 924.000

10 K 162301974 kus 322.000 15.00 4,830.00

VV 23*14 322.000

11 K 162301981 m2 4,000.000 5.00 20,000.00

VV 800*5 4,000.000

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 600.000 18.50 11,100.00

13 K 184818232 kus 15.000 638.00 9,570.00

P

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84,123.05

14 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1.575 3,110.00 4,898.25

VV 0,5*0,5*0,7*9 1.575

15 K 9620234RR m3 33.500 1,630.00 54,605.00

Odstranění kořenů křovin sklonu terénu do 1:5 z 
celkové plochy přes 500 m2 strojně

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm ručně
"odstranění štěrkového podsypu dřevěné paluby vč. případných 
betonových podkladních konstrukcí"

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 
900 mm

Vodorovné přemístění kořenů křovin do průměru kmene 
100 mm na vzdálenost do 5 000 m

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 
do 500 mm ZKD 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 
do 900 mm ZKD 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 
100 mm ZKD 1 km

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním 
provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 
m průměru kmene přes 300 do 500 mm

Poznámka k položce:_x000D_
dle inventarizačního seznamu dř.č.: 43

Bourání pozůstatků základových konstrukcí a opěrných 
zdí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

16 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4.620 4,080.00 18,849.60

VV 33*0,2*0,7 4.620

17 K 966071711 kus 9.000 317.00 2,853.00

18 K 966072811 m 33.000 88.40 2,917.20

VV 15+18 33.000

D 997 Přesun sutě 92,832.42

19 K 997013501 t 99.746 233.00 23,240.82

20 K 997013509 t 1,396.444 10.00 13,964.44

VV 99,746*14 1,396.444

21 K 997013861 t 1.575 162.00 255.15

22 K 997013862 t 11.088 313.00 3,470.54

23 K 997013871 t 87.083 596.00 51,901.47

D PSV Práce a dodávky PSV 498.96

D 762 Konstrukce tesařské 498.96

24 K 76295380R Demontáž teras dřevěných m2 9.900 50.40 498.96

P

VV "demontáž dřevěné paluby s lavičkou viz. TZ SO.01"
VV 9,9 9.900

Poznámka k položce:_x000D_
Bourání pozůstatků základových konstrukcí a opěrných zdí původních 
staveb_x000D_
viz. PD TZ SO.01, situace_x000D_
ve třech lokalitách pozůstatky smíšeného zdiva z kamenné rovnaniny a 
pálených cihel, pozůstatky oplocení - ocelové sloupky a zbytky 
strojového pletiva, pozůstatky základových konstrukcí -_x000D_
V jihozápadní části staveniště na pozemku parc.č. 120 a 123 se 
nacházejí zbytky opěrných zdí a základových konstrukcí ze smíšeného 
zdiva z cihel lomového kamene a betonových prvků. Případně se v 
tomto prostoru mohou nacházet základové konstrukce z obdobného 
zdiva.  Tyto konstrukce budou demolovány do úrovně 0,5 m pod 
upravený terén nebo pod dolní líc konstrukcí komunikací. Při provádění 
demolice je třeba v součinnosti s TDI dokumentovat skutečný rozsah a 
druh demolovaných konstrukcí z důvodu správného určení skutečného 
rozsahu prací.

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 
přes 1 do 2 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 
 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

Poznámka k položce:_x000D_
podrobněji viz. PD SO.01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 02 - Lávka

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4,721,221.61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4,721,221.61 21.00% 991,456.54

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 5,712,678.15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 02 - Lávka

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4,721,221.61

HSV - Práce a dodávky HSV 3,821,089.78

    1 - Zemní práce 249,667.42

    2 - Zakládání 133,519.44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 878,708.00

    4 - Vodorovné konstrukce 2,499,908.00

    5 - Komunikace pozemní 5,040.00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,627.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4,270.50

    998 - Přesun hmot 47,349.42

PSV - Práce a dodávky PSV 900,131.83

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17,554.64

    712 - Ostatní výrobky 178,662.00

    762 - Konstrukce tesařské 339,376.89

    766 - Konstrukce truhlářské 22,824.80

    767 - Konstrukce zámečnické 341,713.50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 02 - Lávka

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4,721,221.61

D HSV Práce a dodávky HSV 3,821,089.78

D 1 Zemní práce 249,667.42

1 K 131251100 m3 182.936 506.00 92,565.62

VV (5,32*1,75/2)+(5,9*2,205/2)+(0,71*1,235/2) 11.598
VV (36,13*0,95)+(11,55*0,9) 44.719

VV (14,75*2,56/2)+(4,11*4,55/2)+(16,46*4,365/2)+(5,1*2,065/2) 69.420

VV (36,13*2,9)+(11,55*3,8) 148.667
VV Mezisoučet 274.404
VV 274,404/3*2 182.936

2 K 131351100 m3 91.468 659.00 60,277.41

VV (5,32*1,75/2)+(5,9*2,205/2)+(0,71*1,235/2) 11.598
VV (36,13*0,95)+(11,55*0,9) 44.719

VV (14,75*2,56/2)+(4,11*4,55/2)+(16,46*4,365/2)+(5,1*2,065/2) 69.420

VV (36,13*2,9)+(11,55*3,8) 148.667
VV Mezisoučet 274.404
VV 274,404/3*1 91.468

3 K 162751117 m3 3.936 256.00 1,007.62

4 K 162751119 m3 19.680 15.00 295.20

VV 3,936*5 19.680

5 K 162751137 m3 91.468 296.00 27,074.53

6 K 162751139 m3 457.340 15.00 6,860.10

VV 91,468*5 457.340

7 K 171201231 t 171.727 220.00 37,779.94

VV 95,404*1,8 171.727

8 K 174151101 m3 179.000 133.00 23,807.00

D 2 Zakládání 133,519.44

9 K 274313511R m3 2.321 2,640.00 6,127.44

VV "podkladní beton základových pasů lávky"
VV 0,1*(11,65+11,56) 2.321

10 K 274321118 m3 18.000 4,340.00 78,120.00

11 K 274321191 m3 18.000 604.00 10,872.00

12 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 48.000 650.00 31,200.00

13 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 48.000 150.00 7,200.00

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

Základové pásy z betonu tř. C 8/10 podkadní beton 
základových konstrukcí

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 30/37

Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům 
mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 
m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 878,708.00

14 K 334323418 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37 m3 40.000 3,450.00 138,000.00

15 K 334353111 m2 198.000 800.00 158,400.00

16 K 334353211 m2 198.000 150.00 29,700.00

17 K 334361236 Výztuž konstrukce lávky z betonářské oceli 10 505 t 1.585 40,000.00 63,400.00

VV 792,28*2/1000 1.585

18 K 334361412 t 7.545 40,000.00 301,800.00

VV (2310,1+1462,28)*2/1000 7.545

19 K 34821111R m3 28.832 6,500.00 187,408.00

VV

VV 0,25*6,43*3,9*2 12.539
VV 0,25*4,525*3,9*2 8.824
VV 0,25*3,83*3,9*2 7.469
VV Součet 28.832

D 4 Vodorovné konstrukce 2,499,908.00

20 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 1.400 4,790.00 6,706.00

21 K 421351131 m2 4.000 740.00 2,960.00

22 K 421351231 m2 4.000 123.00 492.00

23 K 423176-1.1 t 0.325 380,000.00 123,500.00

P

24 K 423176-1.4 t 7.400 300,000.00 2,220,000.00

P

25 K 46321115R m3 22.500 6,500.00 146,250.00

P

VV "umělecké ztvárnění opevnění svahu"
VV 45*0,5 22.500

D 5 Komunikace pozemní 5,040.00

26 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 45.000 112.00 5,040.00

VV 45.000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,627.00

27 K 631311124 m3 0.740 3,550.00 2,627.00

VV "spádová vrstva tl.100mm"
VV 0,1*(3,7+3,7) 0.740

Bednění pravoúhlého pilíře konstantního průřezu ze 
systémového bednění z překližek - zřízení

Bednění pravoúhlého pilíře konstantního průřezu ze 
systémového bednění z překližek - odstranění

Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných 
sítí do 6 kg/m2

Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu 
obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm

"obezdívka pilířů lávky vč. povrchové úpravy - transparentní 
antigrafiti nátěr"

Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 
mm - zřízení

Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 
mm - odstranění

1.1 dodávka a montáž ocelových prvků lávky - tahokov 
14,26 m2

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz. PD SO.02 lávka_x000D_
zakrytí spodní části ocelové konstrukce lávky tahokov vč.nosného rámu, 
výztužného profilu, uložení a kotvení; povrchová úprava zinkováním + 
třívrstvý nátěr RAL 7043, vrchní antigrafiti transparentní nátěr_x000D_
předpokládaná hmotnost 325 kg

1.4 dodávka a montáž ocelové konstrukce lávky vč. 
povrchové úpravy

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz. PD SO.02 lávka_x000D_
ocelová konstrukce lávky celková hmotnost 7400 kg včetně 
kotvení_x000D_
povrchová úprava zinkování, 3vrstvý nátěr RAL 7043, vrchní 
transparentní antigrafiti nátěr

Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hm přes 80 do 200 kg oživená - umělecké 
ztvárnění svahu

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz. PD SO.02_x000D_
umělecké ztvárnění svahu - přírodní scénická kompozice maximálně 
podobnápřírodnímu přirozenému vzhledu břehů úvozu._x000D_
Součástá dodávky je materiál, dodávka na stavbu, pokládka, zpracování 
pracovních modelů, skic, kompozičních rozvrhů, technologických 
postupů a práce umělce.Součástí ceny nejsou honoráře za autorská 
práva._x000D_
Vše nutno konzultovat se zahradníky a zástupci objednatele._x000D_
tloušťka vrstvy 200-500mm dle velikosti kamenů, spáry prosypané 
substrátem, barva šedohnědá_x000D_
ochranný transparentní antigrafiti nátěr

"podklad uměleckého zvtárnění svahu úvozu z kamenné 
rovnaniny" 45

Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4,270.50

28 K 91972612R m2 45.000 94.90 4,270.50

VV

VV 45 45.000

D 998 Přesun hmot 47,349.42

29 K 998212111 t 129.370 366.00 47,349.42

D PSV Práce a dodávky PSV 900,131.83

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17,554.64

30 K 711191201 m2 22.650 240.00 5,436.00

VV "podrobně viz.PD"
VV 6,43+6,43+(0,55*2*8,9) 22.650

31 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 203.850 56.90 11,599.07

P

VV "provedení v tl. 5mm" 22,65*9 203.850

32 K 998711201 % 170.351 3.05 519.57

D 712 Ostatní výrobky 178,662.00

33 K 712998004 Montáž atikového chrliče z PVC DN 110 kus 2.000 531.00 1,062.00

34 M 28342OV1 kus 2.000 3,000.00 6,000.00

P

35 K OV2 korugovaná trubka 125 na ocelové chráničce m 14.400 1,500.00 21,600.00

P

VV 12*1,2 14.400

36 K OV3 korugovaná trubka 160 navlečená na OV2 m 6.000 2,500.00 15,000.00

P

VV 12*0,5 6.000

37 K KV1 kpl 1.000 135,000.00 135,000.00

P

D 762 Konstrukce tesařské 339,376.89

38 K 762952R m2 30.000 205.00 6,150.00

VV "montáž pochozí dřěvěné části lávky" 30 30.000

39 M 6055610R m3 0.294 40,000.00 11,760.00

VV "pochozí rovina lávky"
VV (0,12*0,06*3,15)*12 0.272
VV 0,272*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0.294

40 K 953946111 t 0.681 150,000.00 102,150.00

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 500 do 800 g/m2
"geotextilie pod kamennou rovnaninu uměleckého ztvárnění 
svahů vč.kotvení kovovými kotvami"

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy

Poznámka k položce:_x000D_
Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

OV1 - chrlič atikový DN 110 s manžetou pro 
hydroizolační stěrku, vč.ochranné mřížky + nerez trubka 
dl.600mm

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz. tabulka výrobků PSV SO.02_x000D_
Atikový chrlič s manžetou + nerez trubka_x000D_
atikový chrlič délka 50 cm, DN110, vyjímatelná ochranná 
mřížka_x000D_
nerezová tribka navlečená na plast dl.600 mm, vnitřní průměr 113mm, 
vnějš průměr 121 mm, tl.stěny 4mm

Poznámka k položce:_x000D_
Ohebná dvoulášťová korugovaná chránička HDPE 125/108 mm, délka 
1200 mm/1kus, dodatečně zabetonovaná, napojená navlečením na 
ocelovou chráničku v mostovce, bez UV odolnosti_x000D_
celkem 12 ks

Poznámka k položce:_x000D_
hebná dvouplášťová korugovaná chránička vnější průměr 160 mm, 
délka 500mm/1ks, navlečená na OV2, UV stabilní

Korunní zákrytová deska - řezaná deska tl. 50 mm, 
křemičitý porfir

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz. tabulka vůrobků PSV SO.02_x000D_
korunní zákrytová deska, řezaný kámen tl. 50 mm, materiál - křemičitý 
porfir, dělení dle dostupné délky desek, ve spádu 3% mimo lávku, horní 
hrany desek kamenicky zaoblené, spárovací malta pro lícové zdivo v 
barvě kamene, vyfrézovaná okapní drážka_x000D_
celková délka desek 81 m, šířka desek 550 mm_x000D_
ochranný transparentní antigrafiti nátěr_x000D_

Montáž teras z prken š přes 90 do 120 mm z dřevin 
tvrdých šroubovaných broušených

řezivo dubové sušené tl 60mm vč.povrchové úpravy - 
tlaková impregnace,2xnátěr UV ochranný bezbarvý olej

Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z 
profilů hmotnosti do 13 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "montáž nosných profilů dřevěné pochozí plochy lávky" 0,681 0.681

41 M 13010814R t 0.681 320,000.00 217,920.00

P

VV

VV 12,165*6*8,64/1000 0.631
VV 0,631*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0.681

42 K 998762101 t 0.913 1,530.00 1,396.89

D 766 Konstrukce truhlářské 22,824.80

43 K 76621140R Montáž madel - madlo lávky montáž vč. dodávky vrutů m 37.800 316.00 11,944.80

VV 12*3,15 37.800

44 M 605520R m3 0.272 40,000.00 10,880.00

VV 12* (0,12*0,06*3,15) 0.272

D 767 Konstrukce zámečnické 341,713.50

45 K 767163111 m 38.500 1,850.00 71,225.00

46 M 1.3-T1 1.3 zábradlí lávky typ 1 ks 24.000 5,500.00 132,000.00

P

47 M 1.3-T2 1.3 zábradlí lávky typ 2 ks 8.000 5,500.00 44,000.00

P

48 M 1.3-T3 1.3 zábradlí lávky typ 3 ks 4.000 5,500.00 22,000.00

P

49 K ZV1 Krycí plech 2000x500/10 mm s atypickým výřezem ks 2.000 35,000.00 70,000.00

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
80 vč. povrchové úpravy
Poznámka k položce:_x000D_
Hmotnost: 8,64 kg/m

"pochozí rovina lávky vč. povrchové úpravy - zinkování+3vrstvý 
nátěr RAL 7043, finální antigrafity transparentní nátěr"

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

hranol  řezivo dub  - madlo zábradlí včetně povrchové 
úpravy - tlaková impregnace, 2xnátěr UV ochranný 
bezbarvý olej

Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové 
konstrukce v rovině

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz. PD SO.02 lávka_x000D_
před výrobou nutno zaměřit skutečný stav na stavbě a zpracovat výrobní 
dkoumentaci_x000D_
zábradlí je svařované z pásoviny tl.10mm, šířky 60 mm, zábradlí je v 
místě lávky kotveno na návarek, v místě koruny je kotveno přes kotevní 
sloupky pomocí kotevních plechů s průvlekovými kotvami_x000D_
povrchová úprava - zinkování, třívrstvý nátěr RAL 7043, vrchní 
transparentní antigrafiti nátěr_x000D_
_x000D_
TYP 1 - 24 ks, 57 kg/1ks_x000D_
TYP 2 - 8 ks, 71,2 kg/ks_x000D_
TYP 3 - 4 ks, 61,5 kg/ks

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz. PD SO.02 lávka_x000D_
před výrobou nutno zaměřit skutečný stav na stavbě a zpracovat výrobní 
dkoumentaci_x000D_
zábradlí je svařované z pásoviny tl.10mm, šířky 60 mm, zábradlí je v 
místě lávky kotveno na návarek, v místě koruny je kotveno přes kotevní 
sloupky pomocí kotevních plechů s průvlekovými kotvami_x000D_
povrchová úprava - zinkování, třívrstvý nátěr RAL 7043, vrchní 
transparentní antigrafiti nátěr_x000D_
_x000D_
TYP 1 - 24 ks, 57 kg/1ks_x000D_
TYP 2 - 8 ks, 71,2 kg/ks_x000D_
TYP 3 - 4 ks, 61,5 kg/ks

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz. PD SO.02 lávka_x000D_
před výrobou nutno zaměřit skutečný stav na stavbě a zpracovat výrobní 
dkoumentaci_x000D_
zábradlí je svařované z pásoviny tl.10mm, šířky 60 mm, zábradlí je v 
místě lávky kotveno na návarek, v místě koruny je kotveno přes kotevní 
sloupky pomocí kotevních plechů s průvlekovými kotvami_x000D_
povrchová úprava - zinkování, třívrstvý nátěr RAL 7043, vrchní 
transparentní antigrafiti nátěr_x000D_
_x000D_
TYP 1 - 24 ks, 57 kg/1ks_x000D_
TYP 2 - 8 ks, 71,2 kg/ks_x000D_
TYP 3 - 4 ks, 61,5 kg/ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

50 K 998767101 t 1.975 1,260.00 2,488.50

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz. tabulka výrobků PSV SO.02_x000D_
na výrobek bude zpracována dílenská dokumentace_x000D_
krycí plech 2000x500/10 mm s atypickým výřezem; přesný tvar výřezu 
bude odpovídat skutečnému stavu konstrukcí na místě stavby; včetně 
konzole - plotny 100x160/10mm+4x12mm, výložníky 300x16/20mm 
vč.koutových svarů; průvlekové kotvy do betonu M, šrouby s podložkou 
a myticí; povrchová úprava žárový zinek+nátěr, 3xnátěr RAL 7043, 
vrchní transparentní antigrafiti nátěr_x000D_

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 03 - Terénní schodiště

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 438,273.20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 438,273.20 21.00% 92,037.37

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 530,310.57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 03 - Terénní schodiště

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 438,273.20

HSV - Práce a dodávky HSV 287,768.45

    1 - Zemní práce 40,407.46

    2 - Zakládání 22,021.05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 225,339.94

PSV - Práce a dodávky PSV 150,504.75

    767 - Konstrukce zámečnické 150,504.75
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 03 - Terénní schodiště

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 438,273.20

D HSV Práce a dodávky HSV 287,768.45

D 1 Zemní práce 40,407.46

1 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 55.721 226.00 12,592.95

VV "násyp zeminou z dovozu" (65,3-34,344)*1,8 55.721

2 K 131251100 m3 22.896 506.00 11,585.38

VV 22.896

3 K 131351100 m3 11.448 659.00 7,544.23

VV 11.448

4 K 174151101 m3 65.300 133.00 8,684.90

D 2 Zakládání 22,021.05

5 K 273321411 m3 3.413 2,850.00 9,727.05

VV 0,35*((1,2+1,3+1,3+1,2)*1,95) 3.413

6 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0.162 60,000.00 9,720.00

VV

VV 162/1000 0.162

7 K 274313511R m3 0.975 2,640.00 2,574.00

VV "podkladní deska pod základovou desku"
VV 0,1*((1,2+1,3+1,3+1,2)*1,95) 0.975

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 225,339.94

8 K 311113142 m2 2.430 1,050.00 2,551.50

VV 2.430

9 K 311113144 m2 25.814 1,460.00 37,688.44

VV (1,75+1+1)*0,5 1.875
VV (1,75+1+1)*0,75+(1,75*1) 4.563
VV (1,75+1+1)*1,75+(1,75*2) 10.063
VV (1,75*2,75)+(1+1)*2,25 9.313
VV Součet 25.814

10 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0.485 60,000.00 29,100.00

VV "předpokládané množství výztuže dle PD"
VV 485/1000 0.485

11 K P-01 Prefabrikovaná žb schodnice D+M 150x250x3430 mm ks 6.000 6,000.00 36,000.00

P

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
(8,7*1,155+10,99*0,48+2,34*0,45+2,54*0,45+9,05*0,775+10,6
5*0,715+2,54*0,45+2,34*0,45)/3*2

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

(8,7*1,155+10,99*0,48+2,34*0,45+2,54*0,45+9,05*0,775+10,6
5*0,715+2,54*0,45+2,34*0,45)/3*1

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

"vyztužení základových desek schodiště, předpokládané 
množství dle PD"

Základové desky z betonu tř. C 8/10 podkadní beton 
základových konstrukcí

Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25

(1,35*0,25)+(1,35*0,35)+(1,35*0,25)+(1,35*0,35)+(1,35*0,25)+(
1,35*0,35)

Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

Poznámka k položce:_x000D_
podrobněji viz. PD SO.03_x000D_
prefabrikovaná žb schodnice s výztuží, osazení na základové betonové 
zdi 25 mm od kraje, průřez 150x250 mm, rozděleno na pravou a levou, 
jedna strana pohledová ve standardu pohledového betonu s 
pískovaným povrchem kvality shodné se schodišťovými stupni, ošetřena 
hydrofobizačním nátěrem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K P-02 ks 24.000 3,000.00 72,000.00

P

13 K P-03 ks 12.000 4,000.00 48,000.00

P

D PSV Práce a dodávky PSV 150,504.75

D 767 Konstrukce zámečnické 150,504.75

14 K 767995115 kg 390.000 150.00 58,500.00

VV

VV 6*65 390.000

15 M ZB-03 Ocelové zábradlí vč. povrchové úpravy, díl délky 3,1m kpl 6.000 15,000.00 90,000.00

P

16 K 998767201 % 1,485.000 1.35 2,004.75

Prefabrikovaný žb schodišťový stupeň s povrchovou 
úpravou D+M 350x160x1800 mm

Poznámka k položce:_x000D_
podrobněji viz. PD SO.03_x000D_
refabrikovaný žb schodišťový stupeň s výztuží uložený do cementové 
malty na prefabrikované schodnice  s přesahem 50 mm, rozměry 
160x350x1800 mm, povrchová úprava hladké v pohledové kvalitě 
betonu, pískované , bez probarvení, ošetření hydrofobizačním nátěrem; 
pohledové jsou vyžadovány všechny kromě spodní strany stupně, před 
realizací vyžadováno odsouhlasení výrobní dokumentace autorským 
dozorem

Prefabrikovaný žb schodišťový stupeň s kalichem pro 
osazení zábradlí s povrchovou úpravou D+M 
350x160x1800 mm

Poznámka k položce:_x000D_
podrobněji viz. PD SO.03_x000D_
refabrikovaný žb schodišťový stupeň s kalichem pro uolžení zábradlí, s 
výztuží uložený do cementové malty na prefabrikované schodnice  s 
přesahem 50 mm, rozměry 160x350x1800 mm, povrchová úprava 
hladké v pohledové kvalitě betonu, pískované , bez probarvení, ošetření 
hydrofobizačním nátěrem; pohledové jsou vyžadovány všechny kromě 
spodní strany stupně, před realizací vyžadováno odsouhlasení výrobní 
dokumentace autorským dozorem

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 
do 100 kg

"předpokládaná hmotnost prvků, před realizací nutno zaměřit 
na stavbě a finální tvar odsouhlasit s autorským dozorem"

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz.tabulka zámečnických prvků_x000D_
před výrobou provést zaměření na stavbě a odsouhlasení autorským 
dozorem_x000D_
odelové zábradlí tvořené ocelovým madem a sloupky z prásoviny 50/20, 
celková půdorysná délka 3,1m, povrchová úprava žárové zinkování, 
nátěrčernonu grafitovou barvou; osadit do připravených kalichů ve 
schodišťových stupních do cementové zálivky, krytí kovovou rozetou, 
výška madla po osazení 1000 mm nad hranou schodišťového stupně

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 04 - Oplocení

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282,557.44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 282,557.44 21.00% 59,337.06

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 341,894.50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 04 - Oplocení

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 282,557.44

HSV - Práce a dodávky HSV 282,557.44

    1 - Zemní práce 12,349.44

    2 - Zakládání 41,538.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 228,670.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 04 - Oplocení

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 282,557.44

D HSV Práce a dodávky HSV 282,557.44

D 1 Zemní práce 12,349.44

1 K 131251201 m3 0.900 820.00 738.00

VV "základové patky"
VV "část A"((0,5*0,5*0,9)*1)/3*2 0.150
VV "část B"((0,5*0,5*0,9)*2)/3*2 0.300
VV "část C"(0,5*0,5*0,9)/3*2 0.150
VV "část D"(2*(0,5*0,5*0,9))/3*2 0.300
VV Součet 0.900

2 K 131351201 m3 0.450 1,090.00 490.50

VV "základové patky"
VV "část A"((0,5*0,5*0,9)*1)/3*1 0.075
VV "část B"((0,5*0,5*0,9)*2)/3*1 0.150
VV "část C"(0,5*0,5*0,9)/3*1 0.075
VV "část D"(2*(0,5*0,5*0,9))/3*1 0.150
VV Součet 0.450

3 K 132254101 m3 3.795 1,170.00 4,440.15

VV "rýha pro zapuštění podezdívky mezi patkami"

VV 3.795

4 K 132354101 m3 1.897 1,610.00 3,054.17

VV "rýha pro zapuštění podezdívky mezi patkami"

VV 1.897

5 K 162751117 m3 2.898 256.00 741.89

VV (1,35+5,692-2,695)/3*2 2.898

6 K 162751119 m3 14.490 15.00 217.35

VV (4,347/3*2)*5 14.490

7 K 162751137 m3 1.449 296.00 428.90

VV (1,35+5,692-2,695)/3*1 1.449

8 K 162751139 m3 7.245 15.00 108.68

VV (4,347/3*1)*5 7.245

9 K 171201231 t 7.825 220.00 1,721.50

VV 4,347*1,8 7.825

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2.695 18.50 49.86

11 K 174151101 m3 2.695 133.00 358.44

VV "horní strana patky"
VV 6*(0,5*0,3*0,15) 0.135

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

((0,6*0,2*(3+3+3+5+2,1+3+2+2+3))
+(0,6*(3+3+3+5+2,1+3+2+2+2)*0,17))/3*2

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

((0,6*0,2*(3+3+3+5+2,1+3+2+2+3))
+(0,6*(3+3+3+5+2,1+3+2+2+2)*0,17))/3*1

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "podezdívka rozšířený výkop pro bednění"
VV (0,6*(3+3+3+5+2,1+3+2+2+2)*0,17) 2.560
VV Součet 2.695

D 2 Zakládání 41,538.00

12 K 271572211 m3 0.150 1,050.00 157.50

VV "patky"
VV 6*(0,5*0,5)*0,1 0.150

13 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 4.609 4,500.00 20,740.50

VV "část A"(0,5*0,5*0,75)+(0,6*0,6*2,15) 0.962
VV "část B"2*(0,5*0,5*0,75)+(0,6*0,6*2,15) 1.149
VV "část C"2*(0,5*0,5*0,75)+(0,6*0,9*2,15) 1.536
VV "část D"(0,5*0,5*0,75)+(0,6*0,6*2,15) 0.962
VV Součet 4.609

14 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 20.640 700.00 14,448.00

VV "část A"4*(0,6*2,15) 5.160
VV "část B"4*(0,6*2,15) 5.160
VV "část C"4*(0,6*2,15) 5.160
VV "část D"4*(0,6*2,15) 5.160
VV Součet 20.640

15 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 20.640 300.00 6,192.00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 228,670.00

16 K 312321411 Výplňová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3.500 3,280.00 11,480.00

VV "podezdívka-pohledový beton"
VV 0,7*0,2*(3+3+3+5+2+3+2+2+2) 3.500

17 K 311351121 m2 35.000 423.00 14,805.00

VV "podezdívka"
VV 0,7*25*2 35.000

18 K 311351122 m2 35.000 113.00 3,955.00

19 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0.163 60,000.00 9,780.00

VV "podezdívka" ((0,7*25*2)*4,44*1,05)/1000 0.163

20 K 338171121 kus 10.000 1,500.00 15,000.00

21 M 1401105R m 27.000 1,200.00 32,400.00

VV

VV 10*2,7 27.000

22 K 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m m 25.000 150.00 3,750.00

23 M 553423RR pole plotové kovové v.2000m, délka dle PD m 25.000 5,500.00 137,500.00

P

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zalitím MC

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 35380x4 mm - 
sloupky oplocení vč.povrchové úpravy

"sloupky oplocení vč. plastové zátky a ploten pro upevnění 
plotové výplně" 

Poznámka k položce:_x000D_
plotový panel atypický viz. PD SO.04_x000D_
rám svařený z jakl profilů 35x35/4, plotová výplň drátěná síť oko 
100x100/5 mm, bezpečnostní trny proti přelezení dl. 100mm, rozestup 
100mm; povrchová úprava žárové zinkování
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 05.1 - 0pěrné zdi, armovaná zemina, jezírko a drobné stavební prvky

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,853,693.13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,853,693.13 21.00% 389,275.56

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,242,968.69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 05.1 - 0pěrné zdi, armovaná zemina, jezírko a drobné stavební prvky

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,853,693.13

HSV - Práce a dodávky HSV 1,687,763.63

    1 - Zemní práce 336,692.27

    2 - Zakládání 149,893.39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 446,512.21

    4 - Vodorovné konstrukce 4,174.36

    8 - Trubní vedení 491.40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 750,000.00

PSV - Práce a dodávky PSV 165,218.65

    762 - Konstrukce tesařské 18,544.93

    767 - Konstrukce zámečnické 146,673.72

M - Práce a dodávky M 710.85

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 710.85
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-1 - Přemostění úvozu

Soupis:

SO 05.1 - 0pěrné zdi, armovaná zemina, jezírko a drobné stavební prvky

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1,853,693.13

D HSV Práce a dodávky HSV 1,687,763.63

D 1 Zemní práce 336,692.27

1 K 131251100 m3 124.623 506.00 63,059.24

VV "OP-04"
VV (7,03*1/2)+(5,2*1,7/2)+(10,25*2,27/2)+(7,05*2/2)+(2*1,7/2) 28.319

VV 8,1*1,6+12,5*2,2+10,9*1,75+5,1*1,285+12,7*0,93+20,78*0,7 92.446

VV "patky ZB-01"
VV 0,4*0,4*1,1*7 1.232
VV "patky ZB-02"
VV 0,4*0,4*1,1*11 1.936
VV "armaturní šachta"
VV (3,25*1,51/2)+(7,6*2,71/2)+(8,8*3,51/2)+(5,15*2,053/2) 33.482
VV (11,2*2,45)+(3,78*0,55) 29.519
VV Mezisoučet 186.934
VV "Součet" 186,934/3*2 124.623

2 K 131351100 m3 62.311 659.00 41,062.95

VV "OP-04"
VV (7,03*1/2)+(5,2*1,7/2)+(10,25*2,27/2)+(7,05*2/2)+(2*1,7/2) 28.319

VV 8,1*1,6+12,5*2,2+10,9*1,75+5,1*1,285+12,7*0,93+20,78*0,7 92.446

VV "patky ZB-01"
VV 0,4*0,4*1,1*7 1.232
VV "patky ZB-02"
VV 0,4*0,4*1,1*11 1.936
VV "armaturní šachta"
VV (3,25*1,51/2)+(7,6*2,71/2)+(8,8*3,51/2)+(5,15*2,053/2) 33.482
VV (11,2*2,45)+(3,78*0,55) 29.519
VV Mezisoučet 186.934
VV "Součet" 186,934/3*1 62.311

3 K 132251101 m3 15.016 891.00 13,379.26

VV "OP-04"
VV (37,54*0,6)/3*2 15.016

4 K 132251251 m3 14.354 656.00 9,416.22

VV "OP-03"
VV 10*0,9*1,095 9.855
VV "gabion OP-G01"
VV 19,51*0,6 11.706
VV Mezisoučet 21.561
VV "součet" 21,531/3*2 14.354

5 K 132351101 m3 7.508 1,220.00 9,159.76

VV "OP-04"
VV (37,54*0,6)/3*1 7.508

6 K 132351251 m3 7.177 870.00 6,243.99

VV "OP-03"
VV 10*0,9*1,095 9.855
VV "gabion OP-G01"

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 19,51*0,6 11.706
VV Mezisoučet 21.561
VV "součet" 21,531/3*1 7.177

7 K 153311211 m2 232.390 62.90 14,617.33

VV "OP-BZ01"
VV "1.vrstva" 32,37 32.370
VV "2.vrstva" 30,72 30.720
VV "3.vrstva" 28,52 28.520
VV "4.vrstva" 17,28 17.280
VV "5.vrstva" 3,65 3.650
VV "OP-BZ02"
VV "1.vrstva" 21,57 21.570
VV "2.vrstva" 23,95 23.950
VV "3.vrstva" 26,3 26.300
VV "4.vrstva" 20,68 20.680
VV "5.vrstva" 15,35 15.350
VV "6.vrstva" 8 8.000
VV "7.vrstva" 4 4.000
VV Součet 232.390

8 M 69321022 geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 65kN/m m2 275.266 101.00 27,801.87

VV 232,39*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 275.266

9 K 155131312 m2 58.440 72.60 4,242.74

VV "OP-BZ01"
VV 23,1+(13,8*1) 36.900
VV "OP-BZ02"
VV 15,44+(6,1*1) 21.540
VV Součet 58.440

10 M 69321121 georohož protierozní m2 69.222 70.20 4,859.38

VV 58,44*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 69.222

11 K 162751117 m3 122.851 256.00 31,449.86

VV (186,934+22,524+21,561-46,743)/3*2 122.851

12 K 162751119 m3 614.255 15.00 9,213.83

VV 122,851*5 614.255

13 K 162751137 m3 61.425 296.00 18,181.80

VV (186,934+22,524+21,561-46,743)/3*1 61.425

14 K 162751139 m3 307.125 15.00 4,606.88

VV 61,425*5 307.125

15 K 171201231 t 331.697 220.00 72,973.34

VV 184,276*1,8 331.697

16 K 174151101 m3 46.743 133.00 6,216.82

VV "gabion OP-G01"
VV (0,041+0,17)*(5+1,5+1,1+2+3) 2.659
VV "gabion OP-G02"
VV 0,06*2,5 0.150
VV "zpětný hutněný zásyp armaturní jímky"
VV (3,25*1,51/2)+(7,6*2,71/2)+(8,8*3,51/2)+(5,15*2,053/2) 33.482
VV (1,8+2,1+1,8+2,1)*0,2*0,3 0.468
VV (1,8+2,1+1,8+2,1)*0,8*1,6 9.984
VV Součet 46.743

17 K 181912112 m2 4.600 45.00 207.00

VV "podloží dna armaturní jímky" 2*2,3 4.600

D 2 Zakládání 149,893.39

18 K 211531111 m3 3.060 982.00 3,004.92

VV "drenážní pero OP-03"
VV 0,2*0,3*10 0.600
VV "drenážní pero OP-04"
VV 0,2*0,3*41 2.460
VV Součet 3.060

19 K 211971110 m2 51.000 28.30 1,443.30

Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn 
vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 
georohoží sklonu přes 1:2 do 1:1 včetně kotvení

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "drenážní pero OP-03"
VV (0,2+0,3+0,2+0,3)*10 10.000
VV (0,2+0,3+0,2+0,3)*41 41.000
VV Součet 51.000

20 M 69311082 m2 60.410 40.60 2,452.65

VV 51 51.000
VV 51*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 60.410

21 K 212755214 m 52.800 45.00 2,376.00

VV "OP-03" 10,8 10.800
VV "OP-04" 42 42.000
VV Součet 52.800

22 K 271532212 m3 5.871 1,420.00 8,336.82

VV "OP-03"
VV 0,9*10*0,3 2.700
VV "gabion OP-G01"
VV 0,21*(5+1,5+1,1+2+3) 2.646
VV "gabion OP-G02"
VV 0,21*2,5 0.525
VV Součet 5.871

23 K 273323511 m3 0.180 4,500.00 810.00

VV "spádová vrstva na dně armaturní jímky"
VV 1,5*1,2*0,1 0.180

24 K 273321411 m3 0.690 5,000.00 3,450.00

VV "podkladní deska armaturní jímky"
VV 2*2,3*0,15 0.690

25 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0.053 60,000.00 3,180.00

VV

VV 53/1000 0.053

26 K 274313511R m3 5.060 2,640.00 13,358.40

VV "OP-03"
VV 0,9*0,1*10 0.900
VV "OP-04"

VV 3.700

VV "armaturní jímka"
VV 0,1*2,3*2 0.460
VV Součet 5.060

27 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 27.530 3,450.00 94,978.50

VV "OP-0,3"
VV 0,9*10*0,5 4.500
VV "OP-04"
VV 0,8*0,5*(1+4+1,5+1,5+3,05+3,05+1,5+6+3+2,5) 10.840
VV 0,8*0,75*(1,55+3,05+3,05+3+1+2,5+2+1,5) 10.590
VV 0,8*1*(1,5+0,5) 1.600
VV Součet 27.530

28 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2.304 3,450.00 7,948.80

VV "Zábradlí ZB-01, ZB-02" 
VV 0,4*0,4*0,8*(11+7) 2.304

29 K 279113145 m2 4.700 1,820.00 8,554.00

VV "OP-03"
VV 0,5*9,4 4.700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 446,512.21

30 K 311113143 m2 44.710 1,100.00 49,181.00

VV "OP-03"
VV 9,4*1 9.400
VV "OP-04"
VV "odečet dwg OP-04.2" 12,24 12.240
VV "odečet dwg OP-04.4" 23,07 23.070
VV Součet 44.710

31 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1.360 45,000.00 61,200.00

VV "OP-03 předpokládané množství výztuže dle PD" 249/1000 0.249

VV "OP-04 předpokládané množství výztuže dle PD" 1110,96/1000 1.111

VV Součet 1.360

32 K 32721514G m3 11.216 3,700.00 41,499.20

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm

Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
25/30

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

"výztuž podkladní desky armaturní jímky, předkládané 
množství výztuže dle PD"

Základové pásy z betonu tř. C 8/10 podkadní beton 
základových konstrukcí

0,8*0,1*(1+4+1,5+1,5+3,05+3,05+1,5+1,5+6+2+3+5+3,05+3,05
+3,05+3+1)

Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou 
úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem



Strana 49 z 65

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

VV "substrát dle výběru investora"
VV "gabion OP-G01"
VV 0,66*(5+1,5+1,1+2+3) 8.316
VV "gabion OP-G02"
VV 1,16*2,5 2.900
VV Součet 11.216

33 K 34135RRR ks 1.000 25,000.00 25,000.00

34 K 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0.181 60,000.00 10,860.00

VV

VV 181/1000 0.181

35 K 342321410 Stěny výplňové ze ŽB tř. C 25/30 m3 3.192 3,430.00 10,948.56

VV

VV 2,28*(1,9+1,9+1,6+1,6)*0,2 3.192

36 K 348211113 m3 31.715 6,830.00 216,613.45

VV "OP-03"
VV 16,24*0,6-(9,4*0,25)-(4,7*0,4) 5.514
VV "OP-04"
VV 58,38*0,6-(12,24*0,25)-(23,07*0,25) 26.201
VV Součet 31.715

37 K 382413114 kus 1.000 1,210.00 1,210.00

38 M 56230ARM kus 1.000 30,000.00 30,000.00

P

D 4 Vodorovné konstrukce 4,174.36

39 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0.482 3,290.00 1,585.78

VV "stropní deska armaturní jímky"
VV ((1,9*1,6)-(0,6*0,6))*0,18 0.482

40 K 411351011 m2 1.260 372.00 468.72

VV 1,26 1.260

41 K 411351012 m2 1.260 111.00 139.86

42 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0.033 60,000.00 1,980.00

VV

VV 33/1000 0.033

D 8 Trubní vedení 491.40

43 K 871315211 m 1.400 351.00 491.40

VV "OP-04 průchodka drenáže"
VV 0,8+0,6 1.400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 750,000.00

44 K SK-01 Skluzavka nerez tubus, dodávka a montáž soub 1.000 750,000.00 750,000.00

P

D PSV Práce a dodávky PSV 165,218.65

D 762 Konstrukce tesařské 18,544.93

45 K 76213OB-01 m2 14.700 1,200.00 17,640.00

"gabiony včetně vrstvy hutněného substrátu tl.150 mm 
obaleného v geotextili na vnějším lící gabionu"

Zřízení a odstranění zapažení vnitřního prostoru 
armaturní jímky v průběhu betonáže

"výztuž stěn kolem armaturní jímky, předpokládané množství 
výztuže dle PD"

"stěny kolem armaturní jímky, bednění součástí konstrukce 
jímky"

Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu 
obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm

Osazení jímky z PP na obetonování objemu 4000 l pro 
usazení do terénu

jímka plastová na obetonování 1,5x1,2x1,9 m 
dvouplášťová kompletní vč. prostupů 

Poznámka k položce:_x000D_
podrobně viz. PD_x000D_
armaturní jímka plastová svařovaná, Z důvodu omezení velikosti výkopů 
budou stěny jímky povedeny s dvojitým pláštěm s funkcí ztraceného 
bednění s již vloženou výztuží stěn z výroby. Prostupy do šachty budou 
provedeny vevařením plastových trubek_x000D_

Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

"výztuž stropní desky armaturní jímky, předpokládané množství 
výztuže dle PD"

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

Poznámka k položce:_x000D_
Skluzavka včetně dřevěného nástupního plata se zábradlím, 
základovými konstrukcemi a kotvením. Skluzavka z nerezového plechu 
s převýšením 6m, pro děti od 6 let, tunelová skluzavka, nutno tvar 
přizpůsobit topografii terénu._x000D_
Detailně viz. PD SO.05 č.p.06.1

Dřevěný obklad zděného pilířku z laťování s mezeruo 
20 mm mezi jednotlivými prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

46 K 998762201 % 176.400 5.13 904.93

D 767 Konstrukce zámečnické 146,673.72

47 M ZB-01 bm 15.180 4,000.00 60,720.00

P

48 M ZB-02 bm 15.000 4,000.00 60,000.00

P

49 M Z-01 ks 1.000 20,000.00 20,000.00

P

50 M Z-02 D+M kompozitní poklop jímky 600x600 mm B125 ks 1.000 4,000.00 4,000.00

P

51 K 998767201 % 1,447.200 1.35 1,953.72

D M Práce a dodávky M 710.85

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 710.85

52 K 460791214 m 6.000 45.50 273.00

VV "OP-04 chráničky elektro, závlaha v prostupech opěrnou zdí"

VV 4*1,5 6.000

53 M 34571355 m 6.300 69.50 437.85

VV 6 6.000
VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6.300

Poznámka k položce:_x000D_
viz. PD SO 05, p.č.05.1_x000D_
Dřevěný obklad zděného pilířku z laťování s mezeruo 20 mm mezi 
jednotlivými prvky; upevnění na horizontálních latích a 400 mm, rozměr 
latí 50x20 mm ; horizontální laťování ukotveno k zděnému pilíři za 
pomocí hmoždinek , svislé latě upevněny nerezovými vruty se ápustnou 
torx hlavou , povrchová úprava tenkovrstvá lazura, odstín palisandr, 
ukončení obkladu 150 mm nad upraveným terénem, plocha obkladu 
udána s odečtením dvířek skříně, zděný pilíř součástí objektu I0 
03_x000D_
celková plocha obkladu 14,7 m2

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

Zábradlí z ocelové pásoviny - dodávka a montáž 15,18 
m

Poznámka k položce:_x000D_
Podrobně viz.PD SO.05 _x000D_
Před realizací nutno přeměřit a odsouhlasit tvar a délku na 
stavbě_x000D_
ocelové zábradlí sloupky a madlo z pásoviny 20/50 kotvené přes patní 
plechy k betonovým základovým patkám 400 x 400 x 800. Madlo 
zábradlí bude spojováno přeplátováním pásoviny madla spojované 
šroubováním z dolní strany šrouby se zápustnou hlavou. Povrchová 
úprava zábradlí - žárové zinkování min 120μm a nátěr černou grafitovou 
barvou_x000D_
celková délka 15,18 m

Zábradlí z ocelové pásoviny s výplní z nerez sítě - 
dodávka a montáž 15 m

Poznámka k položce:_x000D_
Podrobně viz.PD SO.05 _x000D_
Před realizací nutno přeměřit a odsouhlasit tvar a délku na 
stavbě_x000D_
ocelové zábradlí sloupky a madlo z pásoviny 20/50 kotvené přes patní 
plechy k betonovým základovým patkám 400 x 400 x 800. Madlo 
zábradlí bude spojováno přeplátováním pásoviny madla spojované 
šroubováním z dolní strany šrouby se zápustnou hlavou. Povrchová 
úprava zábradlí - žárové zinkování min 120μm a nátěr černou grafitovou 
barvou. Zábradlí ZB-02 bude doplněno výplní ze spínané sítě z 
nerezových lanek (např. X-tent), lanko  1,5, oko 70x121, napnuto po ∅
obvodu do nerezového lanka 6, po obvodě, osazeno na straně od ∅
komunikace na nerezové průvlečné čepy, výplň celého zábradlí bude z 
jednoho kusu bez spojů_x000D_
celková délka 15 m

D+M Žebřík pro vstup do šachty výška 2,3 m, 
poplast.nerez

Poznámka k položce:_x000D_
Podrobně viz.PD SO.05 _x000D_
žebřík pro vstup do šachty včetně úseku ke vstupnímu komínku v 
souladu s ČSN EN 14396; sestava z šachtových a kapsových stupadel, 
poplastovaný nerez, výška 2,3m; zabudovat do prefabrikované jímky při 
výrobě

Poznámka k položce:_x000D_
Podrobně viz.PD SO.05 _x000D_
kompozitní poklop jímky vodotěsný pro zadláždění, únosnost min. B125 
dle EN 124; světlý otvor 600x600 mm, výška rámu 100 mm

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm uložených do 
rýhy

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-2 - Naučná stezka

Soupis:

IO.02.2 - Elektroinstalace - naučná stezka

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97,541.40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97,541.40 21.00% 20,483.69

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 118,025.09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-2 - Naučná stezka

Soupis:

IO.02.2 - Elektroinstalace - naučná stezka

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97,541.40

D1 - I - Instalace 55,890.80

D2 - II- Zemní práce 41,650.60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-2 - Naučná stezka

Soupis:

IO.02.2 - Elektroinstalace - naučná stezka

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97,541.40

D D1 I - Instalace 55,890.80
1 K Pol1 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 520.000 54.60 28,392.00

2 K Pol2 Kabel CYKY 3Jx4 mm2 m 282.000 73.40 20,698.80

3 K Pol3 ks 10.000 130.00 1,300.00

4 K Pol4 Drobní instalační materiál set 1.000 1,500.00 1,500.00

5 K Pol5 set 1.000 4,000.00 4,000.00

D D2 II- Zemní práce 41,650.60

6 K Pol6 m 118.000 200.00 23,600.00

7 K Pol7 Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm m3 9.000 1,000.00 9,000.00

8 K Pol8 Výstražná PE páska šířky 120 mm m 118.000 28.00 3,304.00

9 K Pol9 Ochranné plastové desky na kabely 200 x 1000 mm ks 118.000 48.70 5,746.60

Kabelová teplem smrštitelná čepička pro kabel průřezu 
do CYKY3x4

Revize kompletní instalace silnoproudu včetně 
rozvaděčů

Výkop ve volném terénu rýhy rozměru 80x35 cm včetně 
záhozu a odvozu přebytku zeminy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-2 - Naučná stezka

Soupis:

PS.01 - Závlaha

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109,379.50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 109,379.50 21.00% 22,969.70

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 132,349.20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-2 - Naučná stezka

Soupis:

PS.01 - Závlaha

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109,379.50

D1 - 8,337.50

D1 - 59,113.00

D1 - 26,519.00

D1 - 7,245.00

D1 - 7,820.00

D1 - 345.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-2 - Naučná stezka

Soupis:

PS.01 - Závlaha

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109,379.50

D D1 8,337.50

1 K PC-401-E ks 1.000 6,900.00 6,900.00

2 K RAIN-CLIK ks 1.000 1,207.50 1,207.50

3 K DBO-B6-L ks 4.000 57.50 230.00

D D1 59,113.00

4 K 32PN10LD m 300.000 57.50 17,250.00

5 K 214-320 ks 8.000 115.00 920.00

6 K 213-320 ks 10.000 80.50 805.00

7 K 210-320 ks 2.000 69.00 138.00

8 K Pol10 Soubor tvarovek PE  (ostatní + rezerva) soubor 1.000 40,000.00 40,000.00

D D1 26,519.00

9 K 213-320 ks 1.000 69.00 69.00

10 K 211-32D ks 1.000 57.50 57.50

11 K 849-160 ks 1.000 57.50 57.50

12 K GD1633400-20BR m 400.000 28.75 11,500.00

PC+, modulární, exteriérová | Ovládací jednotka, 4 
sekce, rozšiřitelná až na 16 sekcí, 3 závlahové 
programy, 3 programy pro osvětlení, integrovaný 
SolarSync, včetně trafa, ovládací panel s českým 
popisem funkcí.

Rain Clik - čidlo srážek s okamžitou aktivací | Senzor 
srážek s funkcí Quick Response (okamžitá aktivace - 2-
5 min), zpětná deaktivace do 4 hod., regulace rychlosti 
vysychání, ALU konzole, 24 V nebo 9 V .

Vodotěsné konektory DBO-B-6  | Pro vodiče 0,8-2,5 
mm² dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka),  středně 
velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY.

PE-LD/ES (PN 10), Ø 25-63 mm | 32x3,4 mm, PN 10, 
velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, 
návin 100 m, cena uvedena za 1 m

CONNECTO - T - kusy | 32 mm /zelené/, pro spojování 
potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 
středněhustotního polyethylenu PE-MD

CONNECTO - Kolena | 32 mm /zelené/, pro spojování 
potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 
středněhustotního polyethylenu PE-MD

CONNECTO - Spojky přímé | 32x32  /zelená/, pro 
spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD 
a středněhustotního polyethylenu PE-MD

CONNECTO - Kolena | 32 mm /zelené/, pro spojování 
potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 
středněhustotního polyethylenu PE-MD

CONNECTO - Závitové DG přechody s vnějším závitem 
| 32x1", /zelené/, pro spojování potrubí z 
nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 
středněhustotního polyethylenu PE-MD

Hlavice 1" se 6 vývody 16 mm, ABS | 1" vnitřní 
připojovací závit, 6 vývodů 16 mm - extra pevný černý 
ABS - pro potrubí 16 mm Tandem/Super GS

PC GOLD DRIP 16 mm - 2,0 l/h, spon 33 cm (400m) | 
Kapkovací potrubí 16 mm, balení 400 m - spon 33 cm, 
jednoduchý cylindrický kapkovač 2,1 l/h s kompenzací 
tlaku, nadzemní aplikace, cena uvedena za 1 m, hnědá 
barva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K PDL-16BR ks 300.000 23.00 6,900.00

14 K 304-160 ks 10.000 23.00 230.00

15 K 606-160 ks 50.000 23.00 1,150.00

16 K 640-160 ks 30.000 23.00 690.00

17 K TO16 ks 10.000 11.50 115.00

18 K 44345 ks 250.000 23.00 5,750.00

D D1 7,245.00

19 K RN15W-ND ks 9.000 690.00 6,210.00

20 K TD311 ks 9.000 57.50 517.50

21 K 219-32C ks 9.000 57.50 517.50

D D1 7,820.00

22 K 211-32D ks 5.000 57.50 287.50

23 K 471-320P ks 2.000 345.00 690.00

24 K 142-320 ks 1.000 1,495.00 1,495.00

25 K 470-320 ks 1.000 287.50 287.50

26 K VODSR-320 ks 2.000 345.00 690.00

27 K DFLE-5/4 sada 1.000 805.00 805.00

28 K 700-320 Mosazné závitové T-kusy | 1"x1"x1", vnitřní závity ks 1.000 230.00 230.00

29 K 600.57-320 Mosazné závitové dvojniply | 1", vnější závity ks 1.000 115.00 115.00

30 K ICV101GB ks 1.000 2,875.00 2,875.00

31 K 213-320 ks 1.000 57.50 57.50

32 K 215-32C ks 1.000 115.00 115.00

33 K 600.56-25B ks 1.000 57.50 57.50

34 K KVMF-200P ks 1.000 115.00 115.00

D D1 345.00

Zemní úchyt PDL pro kapk. potrubí 16 mm - hnědý | 16 
mm, jednostranný, dlouhý 19 cm, s vyšší fixační 
schopností, nežli ostatní běžné úchyty délky 14-15 cm

Spojka přímá nást. 16 x 16 mm, PP | 16 x 16 mm - 
černý PP, pro potrubí 16 mm Tandem/Super GS

T-kus nástrčný 16 x 16 x 16 mm, PP | 16 x 16 x 16 mm 
- černý PP, pro potrubí 16 mm Tandem/Super GS

Koleno nástrčné 16 x 16 mm, PP | 16 x 16 mm - černý 
PP, pro potrubí 16 mm Tandem/Super GS

Koncová zátka dlouhá pro kapkovací potrubí 16 mm | 
16 mm - černý PP, delší verze zátky, pro potrubí 16 mm 
Tandem/Super GS

Svěrná objímka pro kapk. potrubí 16 mm | 16 - 18 mm 
pro zajištění spoje 16mm nástrčné tvarovky s 
kapkovacím potrubím

GARD-RAIN 15-ND | Oválná šachtice pro připojení 
zahradní hadice, 3/4" mosazný kulový ventil, výklopné 
víko. Nové provedení!

Hadicový adaptér s vnitřním závitem | Mosazný závitový 
rychlospojný adaptér TD s vnitřním 3/4" závitem pro 
připojení hadice, o-kroužek

CONNECTO - Kolena s vnějším závitem | 32x3/4" 
/zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního 
polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu 
PE-MD

CONNECTO - Závitové DG přechody s vnějším závitem 
| 32x1", /zelené/, pro spojování potrubí z 
nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 
středněhustotního polyethylenu PE-MD

Kulový ventil FF s pákou - dlouhý závit | 1", vnitřní 
závity, dlouhý závit, červená páka, PN16

Mosazný redukční ventil 1" | Výstupní tlak nastavitelný v 
rozmezí 1,2 - 5,8 bar, PN 16

Zpětná klapka - s mosaznou záklopkou | 1" pružinová, 
PN 16

Šroubení k vodoměrům - 1 ks v balení | Mosazné 
šroubení k 1" vodoměrům - vnější závit 1 ", převlečná 
matice 5/4", cena za 1 ks

D-FLE + vložka, 5/4" | Filtr připojovací závit 5/4", vložka 
lamelová (disková) s vložkou 120 mesh, filtrační plocha 
260 cm2,  2 výstupy na manometr, PN 8

ICV, 1" FF, 14 bar | Elektromagnetický ventil s cívkou 
24 V AC a regulací průtoku. Rozsah pracovních tlaků 
1,5 - 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy automatického 
závlahového systému.

CONNECTO - Kolena | 32 mm /zelené/, pro spojování 
potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 
středněhustotního polyethylenu PE-MD

CONNECTO - T - kusy s vnitřním závitem na odbočce | 
32x3/4"x32 /zelené/, pro spojování potrubí z 
nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 
středněhustotního polyethylenu PE-MD

Mosazné závitové redukované dvojniply | 3/4"x1/2", 
vnější závity

Kulový ventil MF s pákou - standardní závit | 1/2", 
vnější/vnitřní závit, standardní závit, červená páka, 
PN16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K TAN-80 ks 1.000 345.00 345.00Těsnící provázek TANGIT délka 80 m | Pro těsnění 
závitů, 80 m (až 200 1/2"závitů)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-2 - Naučná stezka

Soupis:

SO 05.2 - Opěrné zdi - naučná stezka

KSO: CC-CZ:
Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

AND spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 826,796.62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 826,796.62 21.00% 173,627.29

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,000,423.91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-2 - Naučná stezka

Soupis:

SO 05.2 - Opěrné zdi - naučná stezka

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 826,796.62

HSV - Práce a dodávky HSV 778,246.40

    1 - Zemní práce 345,502.32

    2 - Zakládání 97,813.55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 285,124.70

    4 - Vodorovné konstrukce 8,945.23

    8 - Trubní vedení 22,478.17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18,382.43

PSV - Práce a dodávky PSV 47,483.94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22,899.74

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2,655.88

    764 - Konstrukce klempířské 21,928.32

M - Práce a dodávky M 1,066.28

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1,066.28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOTANICKÁ ZAHRADA - PŘEMOSTĚNÍ ÚVOZU

Objekt:

155-2 - Naučná stezka

Soupis:

SO 05.2 - Opěrné zdi - naučná stezka

Místo: Trojská 800/196, Praha 7 - Troja Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy Projektant: AND spol. s r.o.

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 826,796.62

D HSV Práce a dodávky HSV 778,246.40

D 1 Zemní práce 345,502.32

1 K 131251100 m3 118.861 506.00 60,143.67

VV "OP-02 a jezírko"
VV 0,92*2,3*2,3 4.867
VV 1,5*0,8*0,8 0.960

VV 12.930

VV (4*0,75/2)+(14,85*1,005/2) 8.962
VV 1,4*6,9+1,55*24,07+(2,15*10,4/2)+5,45*2,15 69.866
VV 7,25*2,7 19.575
VV "OP-06"
VV (2,52*1/2)+(3,7*1,85/2)+(4*0,95/2) 6.583
VV 41,96*1,3 54.548
VV Mezisoučet 178.291
VV "Součet" 178,291/3*2 118.861

2 K 131351100 m3 59.430 659.00 39,164.37

VV "OP-02 a jezírko"
VV 0,92*2,3*2,3 4.867
VV 1,5*0,8*0,8 0.960

VV 12.930

VV (4*0,75/2)+(14,85*1,005/2) 8.962
VV 1,4*6,9+1,55*24,07+(2,15*10,4/2)+5,45*2,15 69.866
VV 7,25*2,7 19.575
VV "OP-06"
VV (2,52*1/2)+(3,7*1,85/2)+(4*0,95/2) 6.583
VV 41,96*1,3 54.548
VV Mezisoučet 178.291
VV "Součet" 178,291/3*1 59.430

3 K 132251101 m3 19.203 891.00 17,109.87

VV "OP-01"
VV 0,6*0,8*6,15 2.952
VV "OP-0,2 a jezírko"
VV 0,5*4,795*1,78 4.268
VV "OP-05"
VV 5,5*0,625+6,5*0,625+3,36*0,625+2,52*0,5 10.860
VV "OP-06"
VV 5*1,1+1,77*0,85+6,2*0,6 10.725
VV Mezisoučet 28.805
VV "součet" 28,805/3*2 19.203

4 K 132251251 m3 32.829 656.00 21,535.82

VV "OP-01"
VV 1,05*4,405 4.625
VV 0,8*4,405 3.524
VV "OP-05"

VV 41.094

VV Mezisoučet 49.243
VV "součet" 49,243/3*2 32.829

5 K 132351101 m3 9.602 1,220.00 11,714.44

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

(3,9*0,52/2)+(1,54*0,9/2)+(3,52*1,09)+(2,52*1,34/2)+(3,22*1,76
/2)+(3,08*1,86/2)

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

(3,9*0,52/2)+(1,54*0,9/2)+(3,52*1,09)+(2,52*1,34/2)+(3,22*1,76
/2)+(3,08*1,86/2)

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

5,43*1,04+5,025*1,06+2,6*1,12+9,55*1,055+5,18*0,745+6,77*
0,9+5,44*1,32

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně



Strana 62 z 65

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "OP-01"
VV 0,6*0,8*6,15 2.952
VV "OP-0,2 a jezírko"
VV 0,5*4,795*1,78 4.268
VV "OP-05"
VV 5,5*0,625+6,5*0,625+3,36*0,625+2,52*0,5 10.860
VV "OP-06"
VV 5*1,1+1,77*0,85+6,2*0,6 10.725
VV Mezisoučet 28.805
VV "součet" 28,805/3*1 9.602

6 K 132351251 m3 16.414 870.00 14,280.18

VV "OP-01"
VV 1,05*4,405 4.625
VV 0,8*4,405 3.524
VV "OP-05"

VV 41.094

VV Mezisoučet 49.243
VV "součet" 49,243/3*1 16.414

7 K 162751117 m3 160.067 256.00 40,977.15

VV (178,291+28,805+49,243-16,238)/3*2 160.067

8 K 162751119 m3 800.335 15.00 12,005.03

VV 160,067*5 800.335

9 K 162751137 m3 80.034 296.00 23,690.06

VV (178,291+28,805+49,243-16,238)/3*1 80.034

10 K 162751139 m3 400.170 15.00 6,002.55

VV 80,034*5 400.170

11 K 171201231 t 432.182 220.00 95,080.04

VV 240,101*1,8 432.182

12 K 174151101 m3 16.378 133.00 2,178.27

VV "zpětný zásyp opěrných zdí"
VV "OP-01" 6*0,32 1.920
VV "OP-05" 22*0,4 8.800
VV "OP-06" 1,7*0,6 1.020
VV "OP-02 jezírko, násyp pod přitěžovací dlažbu" 12,85*0,35 4.498

VV "OP-02 jezírko zpětný obsyp výkopu dna šachty RS-02" 0,14 0.140

VV Součet 16.378

13 K 175151101 m3 1.260 195.00 245.70

VV "propojka mezi bezpečnostním přepadem a revizní šachtou"

VV 0,4*0,4*0,9 0.144
VV "potrubí propojení revizních šachet"
VV 0,4*0,45*6,2 1.116
VV Součet 1.260

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2.520 220.00 554.40

VV 1,26*2 'Přepočtené koeficientem množství 2.520

15 K 181951112 m2 37.650 21.80 820.77

VV "úprava pláně jezírka, přerovnání a zhutnění dna"
VV (12,85+5,65+19,15) 37.650

D 2 Zakládání 97,813.55

16 K 211531111 m3 2.010 982.00 1,973.82

VV "drenážní pero OP-05"
VV 0,2*0,3*22 1.320
VV "drenážní pero OP-02"
VV 0,2*0,3*8 0.480
VV "podsyp šachty RS-02" 
VV 0,5*0,5*0,2 0.050
VV "obsyp šachty RS-02"
VV 0,16*1 0.160
VV Součet 2.010

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

5,43*1,04+5,025*1,06+2,6*1,12+9,55*1,055+5,18*0,745+6,77*
0,9+5,44*1,32

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 211971110 m2 32.650 28.30 924.00

VV "drenážní pero OP-05"
VV (0,2+0,3+0,2+0,3)*22 22.000
VV "drenážní pero OP-02"
VV (0,2+0,3+0,2+0,3)*8 8.000
VV "opláštění obsypu revizní šachty RS-02"
VV 0,25+(2*1,2) 2.650
VV Součet 32.650

18 M 69311082 m2 38.674 40.60 1,570.16

VV 32,65*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 38.674

19 K 212755214 m 30.000 45.00 1,350.00

VV "OP-05" 22 22.000
VV "OP-02" 8 8.000
VV Součet 30.000

20 K 274313511R m3 4.574 2,640.00 12,075.36

VV "OP-01"
VV 0,1*0,8*(1,5+1,5+1,5+1,5) 0.480
VV "OP-02"
VV 0,1*0,8*(1,5+1,5+3,04+3,04) 0.726
VV "OP-05"

VV 1.877

VV "OP-06"
VV 0,1*0,7*(4,5+1+14+1,8) 1.491
VV Součet 4.574

21 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 26.421 2,830.00 74,771.43

VV "OP-01"
VV 0,8*0,75*(1,5+1,5) 1.800
VV 0,8*0,5*(1,5+1,5) 1.200
VV "OP-02"
VV 0,8*0,5*(1,5+1,5+3,04+3,04) 3.632
VV "OP-05"
VV 0,8*0,75*(2,5+1+1,5+1,5+1+1+1,5+1,5) 6.900
VV 0,8*0,5*(2,5+1,5+1,5+1+1,5+1+0,96) 3.984
VV 0,8*1*0,5 0.400
VV "OP-06"
VV 0,7*0,5*(1,5+2+1+7,5+5,3) 6.055
VV 0,7*0,75*(1+1) 1.050
VV 0,7*1*2 1.400
VV Součet 26.421

22 K 279113145 m2 2.829 1,820.00 5,148.78

VV "OP-02"
VV 0,25*(0,5+1,715+1) 0.804
VV 0,5*(0,975+0,975) 0.975
VV (0,75*0,7)+(0,75*0,7) 1.050
VV Součet 2.829

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 285,124.70

23 K 311113143 m2 22.375 1,100.00 24,612.50

VV "OP-02"
VV 1,25*(1,2+1,5+2+2+1,7) 10.500
VV "OP-06"
VV 1,25*(2+2+2+1+2,5) 11.875
VV Součet 22.375

24 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0.559 41,300.00 23,086.70

VV "OP-02 předpokládané množství výztuže dle PD" 285,586/1000 0.286

VV "OP-06 předpokládané množství výztuže dle PD" 273/1000 0.273
VV Součet 0.559

25 K 348211113 m3 36.527 6,500.00 237,425.50

P

VV "OP-01"
VV 0,6*5,64 3.384
VV "OP-02"
VV 13,95*0,6-(10,5*0,25)-(2,829*0,4) 4.613
VV "OP-05"
VV 23,57*0,6 14.142

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

Základové pásy z betonu tř. C 8/10 podkadní beton 
základových konstrukcí

0,1*0,8*(5+2,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1+0,96
)

Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu 
obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm

Poznámka k položce:_x000D_
hrubé řádkové zdivo z neupravených kopáků doplněno menším 
lomovým kamenem, výška vrstvy 150 mm, spára 10-30 mm, malta 
cementová M5 pro lícové zdivo se sníženou nasákavostí, zrno 4mm, 
určena do exteriéru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "OP-06"

VV 14.388

VV Součet 36.527

D 4 Vodorovné konstrukce 8,945.23

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0.284 1,070.00 303.88

VV "propojení bezpečnostního přepadu a revizní šachty"
VV 0,1*0,4*0,9 0.036
VV "potrubí propojení revizních šachet"
VV 0,1*0,4*6,2 0.248
VV Součet 0.284

27 K 465921112 m2 12.850 176.00 2,261.60

VV "pokládka přitěžovací dlažby po obvodu jezírka OP-02"
VV 12,85 12.850

28 M 59246009 m2 13.236 482.00 6,379.75

VV 12,85 12.850
VV 12,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13.236

D 8 Trubní vedení 22,478.17

29 K 871234201 m 0.900 108.00 97.20

VV "OP-02 propojení pojistného přepadu a revizní šachty" 0,9 0.900

30 M 28613383 m 0.914 191.00 174.57

VV 0,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.914

31 K 871275211 m 6.200 220.00 1,364.00

VV "propojení revizních šachet"
VV 6,2 6.200

32 K 871315211 m 2.400 351.00 842.40

VV "OP-02 průchodka drenáže"
VV 0,9*2 1.800
VV "OP-05 průchodka drenáže"
VV 0,6 0.600
VV Součet 2.400

33 K 8948RS-01 RS-01 Revizní šachta z PVC DN 315 kus 1.000 10,000.00 10,000.00

P

34 K 8948RS-02 RS-02 Revizní šachta z PVC DN 315 kus 1.000 10,000.00 10,000.00

P

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18,382.43

35 K 916231213 m 32.500 219.00 7,117.50

VV "OP-02 jezírko"
VV 32,5 32.500

36 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 33.150 141.00 4,674.15

VV 32,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33.150

37 K 919726123 m2 92.050 71.60 6,590.78

VV "OP-02 jezírko"
VV (12,85+5,65+19,15+(1,25*6,7))*2 92.050

D PSV Práce a dodávky PSV 47,483.94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22,899.74

38 K 711461201 m2 46.025 74.90 3,447.27

VV "položení folie jezírka OP-02 vč. vytažení na opěrnou zídku"

VV (12,85+5,65+19,15)+(1,25*6,7) 46.025

39 M 28322RR fólie bazénová EPDM 1,1 mm m2 53.642 350.00 18,774.70

(5,5*0,6*((1*1,8)/2))+(2*0,6*1,55)+(12*0,6*((1,55+0,85)/2))
+(1,8*0,6*0,85)

Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm 
hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem

dlažba plošná betonová terasová tryskaná 
500x500x50mm

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 75x6,8 mm

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se 
signalizační vrstvou 75x6,8mm

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

Poznámka k položce:_x000D_
viz. tabulka prvků PSV prvek RS-01_x000D_
plastová revizní šachta DN 315 , součástí je šachtové dno , šachtice, 
těsnění, betonový prstenec, litinový poklop pro zadláždění s únosností 
B125 a potrubí, celková výška sestavy 0,75 m, 

Poznámka k položce:_x000D_
viz. tabulka prvků PSV prvek RS-02_x000D_
plastová revizní šachta DN 315 , součástí je šachtice, těsnění, plastový 
poklop A15 s odvětráním a potrubí, celková výška soustavy 1,6 m

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
zesílením spojů páskem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 46,025*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 53.642

40 K 998711201 % 222.220 3.05 677.77

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2,655.88

41 K 7212392RR Montáž pojistného předu DN 75 s manžetou kus 1.000 112.00 112.00

42 M 5623PP01 kus 1.000 2,500.00 2,500.00

P

43 K 998721201 % 26.120 1.68 43.88

D 764 Konstrukce klempířské 21,928.32

44 K K-01 K-01 nerezový profil 150/260 mm vč. kotvení m 7.200 3,000.00 21,600.00

P

45 K 998764201 % 216.000 1.52 328.32

D M Práce a dodávky M 1,066.28

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1,066.28

46 K 460791214 m 9.000 45.50 409.50

VV "OP-05 chráničky elektro, závlaha v prostupech opěrnou zdí"

VV 4*1,5 6.000

VV "OP-06 chráničky elektro a závlaha v prostupech opěrnou zdí"

VV 2*1,5 3.000
VV Součet 9.000

47 M 34571355 m 9.450 69.50 656.78

VV 9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9.450

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

PP-01 pojistný přepad jezírka DN 75 s manžetou pro 
napojení folie
Poznámka k položce:_x000D_
viz. tabulka prvků PSV

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

Poznámka k položce:_x000D_
viz.tabulka prvků PSV_x000D_
nerezový profil z plechu P3 tvaru L, kotveno k betonovému zdivu, příčné 
vyztužení po 500 mm, rozvinutá šíře 410 mm, dodávka včetně kotvení 
do betonové zdi, prostup prvkem v místě pojistného přepadu

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm uložených do 
rýhy

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
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   Certifikát o pojišt ění  
Certificate of insurance 
 
Tímto se potvrzuje, že 
Hereby is confirmed, that  
 
Společnost / company INVESSALES, spol. s r.o.  
Aresa / adress  Podskalská 1512/22, Praha 2 – Nové Město 128 00 
IČO / No.   62957678 
 
(dále jen ”pojistník/pojištěný”) 
(hereafter „policy holder/insured“) 
 
uzav řel/a pojistnou smlouvu s 
has been concluded contract with   
 
Generali Česká pojiš ťovna a.s.  
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956  
(dále jen ”pojistitel”) 
 (hereafter „insurer“) 

 

 
Pojištění odpovědnosti č. 2950266086   
Liability insurance No.: 2950266086 

Rozsah krytí a pojistná nebezpe čí: 
Scope of Cover and insurance perils:  
 
Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 
VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických 
a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek. 
Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance 
(VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and lease 
relations, individual risks) ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms. 

 
Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení 
aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je pojistitelem         
dle této pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 
110 00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna 
Generali Pojišťovna a.s., myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s. Kontakt na DPO je: 
dpo@generaliceska.cz,  a kontakt na stížnosti je: stiznosti@generaliceska.cz. 

 
Insurance Policy is concluded according to Insurance Terms and Conditions of Generali Pojišťovna a.s. 
After integration of activities of Generali Pojišťovna a.s. and Česká pojišťovna a.s. as of 21 December 
2019, the Insurer as per this insurance policy is Generali Česká pojišťovna a.s., ID No.: 45272956, with its 
seat Spálená 75/16, Prague 1, 110 00.  Where Generali Pojišťovna a.s. is mentioned in the Insurance 
Terms and Conditions, in the insurance policy or other contractual documentation, it means Generali 
Česká pojišťovna a.s.  Contact for DPO is: dpo@generaliceska.cz, and contact for complaints is: 
stiznosti@generaliceska.cz. 
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Důvěrné / Confidential 

 
Limit pojistného pln ění pro základní rozsah:  80 000 000,- K č / CZK 
Limit of indemnity for the basic scope of cover: 
 
Spoluú čast pro základní rozsah pojistného krytí:  20 000,-  Kč / CZK 
Deductible for the basic scope of cover:    

 
Územní  rozsah pojistného krytí:    Česká republika  
Teritorial scope of cover:      Czech republic 
 

     Věci t řetích osob (DPP O 03)    2 000 000,-K č / CZK 
     Third party´s things (DPP O 03) 

     Věci vnesené a odložené (DPP O 04) 
     Brought things or things left for safekeeping (DPP O 04) 

     Onemocn ění z potravin (DPP O 07)   10 000 000,- K č / CZK 
     Foodborne illness (DPP O 07) 

 

Pojistné období:      15.6.2021 – 14.6.2022  
Insurance period:  

 
 
 

V / at place Plzni, dne / date 27.7.2021 
 
Za Generali Česká pojištovna a.s. 
On behalf of Generali Česká pojišťovna a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy. 
     This certificate is issued at the request of the Policy Holder/Insured and its validity is limited by force 
     of the insurance policy.  

 
 

 











Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 131013_004508, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JITKA ŠEBKOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Příbram 1
Česká pošta, s.p. dne 27.07.2021

140382812-9289-210727150957



Příloha č. 5 - Pokutový řád BOZP

Pokutový řád (smluvní pokuty)

stanovující výši smluvních pokut pro porušení některých povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci

Typ provinění Výše

smluvní

pokuty

1. Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty apod.) 1 000 Kč

2. Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě 1 000 Kč

3. Nepoužívání toalet pracovníky 3 000 Kč

4. Pracovník nemá platné periodické školení BOZP 3 000 Kč

5. Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, neodpovídajících vyhlášce č. 309/2006

Sb.

3 000 Kč

6. Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod. 3 000 Kč

7. Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu 5 000 Kč

8. Neprovedené ochranné zábradlí 10 000 Kč

9. Nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce 10 000 Kč

10. Nezajištěný pracovník při práci ve výšce (úvazy, zábradlí, sítě) 10 000 Kč

11. Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky 10 000 Kč

12. Špatné vázání a doprava břemen 10 000 Kč

13. Používání poškozených vázacích prostředků 10 000 Kč

14. Pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 25 000 Kč

15. Kouření v prostoru staveniště a v prostorech objektu 10 000 Kč
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