



KUJCP018G7T7

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/028/17

číslo smlouvy zhotovitele: 7/2017/1008-17

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, oddělení realizace investic a přípravy projektů odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 české Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

- III/17019 křiž.II/170 - Dobrš - Zálesí - křiž.II/171 - Robert Vavřík, tel. 724 033 889
- III/17222 hr.kraje - Mačice - Vojnice – Tažovice - Daniel Čížek, tel. 724 029 906
- III/17221 křiž.III/17220 - Strašice - křiž.III/17222 - Robert Vavřík, tel. 724 033 889
- III/14217 Bavorov – Útěšov - Robert Vavřík, tel. 724 033 889
- III/17210 Kozlov - Daniel Čížek, tel. 724 029 906
- III/17725 Předmíř - Robert Vavřík, tel. 724 033 889
- III/17211 Krejnice- Robert Vavřík, tel. 724 033 889
- III/17224 křiž.III/17220 – Kváskovice - Robert Vavřík, tel. 724 033 889
- III/17311 Chlum - Daniel Čížek, tel. 724 029 906
- III/00427 Brusy - Daniel Čížek, tel. 724 029 906

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČO:26018055

DIČ:CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank č. účtu 430270000/2700

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích , oddíl B , vložka 1048

Zastoupená: Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda tel. č. 777 328 008

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: František Blatský tel. č. 602/145267

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíš tel. č. 724/059730

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš tel. č. 602/458380

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 2. 2017 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 6 - okres Strakonice“

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Antonín Šumavský, SÚS JčK IČO: 70890650, zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 6 - okres Strakonice“,

které sestává z následujících dílčích úseků:

- III/17019 křiž.II/170 - Dobřš - Zálesí - křiž.II/171
- III/17222 hr.kraje - Mačice - Vojnice - Tažovice

- III/17221 kříž.III/17220 - Strašice - kříž.III/17222
- III/14217 Bavorov - Útěšov
- III/17210 Kozlov
- III/17725 Předmíř
- III/17211 Krejnice
- III/17224 kříž.III/17220 - Kváskovice
- III/17311 Chlum
- III/00427 Brusy

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přílehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
3. Místo stavby: komunikace v okrese Strakonice
4. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
5. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správné řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
8. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělků), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 75 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	31.752.948,25Kč
DPH 21 %	6.668.119,13 Kč
Celkem včetně DPH	38.421.067,38Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:
- 4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).
- 4.2. Vícepráce budou řešeny takto:
- Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
- Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami podzhotovitelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržovaných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení

kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno

1, > 

k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech

stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmou) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmou) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.



3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 236/2017/RK-9 ze dne 9. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne **30 -03- 2017**

za objednatele:





 Mgr. Jiří Zimola
 hejtmán Jihočeského kraje

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

V Sousedovicích, dne **17 -03- 2017**

za zhotovitele:


VLADIMÍR KOTRC
 předseda představenstva

ZNAKON, a.s.

Sousedovice 44, 386 01 Sfrakonice
 IČO: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
 Tel: +420 383 321 445, Fax: +420 383 322 553
 OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048/20

17. 3. 2017

Povinná cenová příloha	
Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 6 - okres Strakonice	
rekapitulace cen bez DPH	
III/17019 kříž.II/170 - Dobrš - Zálesí - kříž.II/171	5.798.723,23
III/17222 hr.kraje - Mačice - Vojnice - Tažovice	6.550.397,48
III/17221 kříž.III/17220 - Strašice - kříž.III/17222	6.150.851,38
III/14217 Bavorov - Útěšov	3.267.245,45
III/17210 Kozlov	1.816.145,03
III/17725 Předmíř	1.523.057,68
III/17211 Krejnice	801.980,13
III/17224 kříž.III/17220 - Kváskovice	1.117.118,82
III/17311 Chlum	2.836.039,27
III/00427 Brusy	1.891.389,78
Celkem bez DPH	31.752.948,25
DPH	6.668.119,13
Celkem včetně DPH	38.421.067,38

razítko a podpis oprávněného zástupce

VLADIMÍR KOTRCH
 předseda představenstva
 ZNAKON, a.s.
ZNAKON, a.s.
 Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
 IČO: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
 Tel. +420 383 321 445 Fax: +420 383 322 553
 OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

1.7 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17019-01

Stavba: Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobruška-Zálesí-kř.s II/171

KSO:
Místo: II/170-Dobruška-Zálesí-kř.s II/171

CC-CZ:
Datum: 20.2.2017

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 25 kalendářních dní.

Cena bez DPH 5 798 723,23

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 798 723,23	1 217 731,88
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 016 455,11

V. Z. 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17019-01

Stavba: Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobrš-Zálesí-kř.s II/171

Místo: II/170-Dobrš-Zálesí-kř.s II/171

Datum: 20.02.2017


Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 798 723,23	7 016 455,11	
SO 101	oprava silnice III/17019 staničení 0,005-1,545 km	2 085 208,20	2 523 101,92	STA
SO 102	oprava silnice III/17019 staničení 3,820-4,255 km	814 249,68	985 242,11	STA
SO 103	oprava silnice III/17019 staničení 4,255-6,460 km	2 819 265,35	3 411 311,07	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	80 000,00	96 800,00	STA

V. Z. 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobříš-Zátesí-kř.s II/171

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17019 staničení 0,005-1,545 km

KSO:

Místo: II/170-Dobříš

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70991641

DIČ: CZ70991641

Poznámka:

Cena bez DPH

2 085 208,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	2 085 208,20	21,00%	437 893,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 523 101,92

v.z. 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobrš-Zálesí-kř.s II/171

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17019 staničení 0,005-1,545 km

Místo:

II/170-Dobrš

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 085 208,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 085 208,20

1 - Zemní práce

2 524,23

5 - Komunikace pozemní

2 052 279,97

8 - Trubní vedení

5 764,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 640,00

17. 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř. II/170-Dobříš-Zálesí-kř. s II/171

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17019 staničení 0,005-1,545 km

Místo:

II/170-Dobříš

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

2 085 208,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 085 208,20	
D	1		Zemní práce				2 524,23	
13	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVKÉ ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1,675	1 507,00	2 524,23	
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			tloušťka frézování 50 mm					
VV			((30*0,5)+(15*0,5)+(22*0,5))*0,05		1,675			
VV			(zafrézování napojení kř.II/170+vjezd k lomu+MK-uložení recyklatu na skládku SUS)					
D	5		Komunikace pozemní				2 052 279,97	
10	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 083,000	168,00	181 944,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV			s odvozem 50 mm					
VV			(190*5,7)		1 083,000			
VV			((recyklace Dobříš staničení (1,355-1,545))					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 783,000	8,70	67 712,10	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(190*5,7)+(1350*4,5)+(400*125+100)		7 783,000			
VV			(Dobříš+II/170-Dobříš+rozš.křižovatka II/170+rozš.otáčky+vjezdy 2x lom a v Dobříši)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	560,376	1 268,00	710 556,77	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			Tloušťka 30 mm					
VV			((190*5,7)+(1350*4,5)+(400*125+100))*0,03*2,4		560,376			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 783,000	8,70	67 712,10	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(190*5,7)+(1350*4,5)+(400*125+100)		7 783,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7 783,000	125,00	972 875,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			(190*5,7)+(1350*4,5)+(400*125+100)		7 783,000			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	780,000	66,00	51 480,00	
PP			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV			(1350*0,3*2)-(50*2*0,3)		780,000			
D	8		Trubní vedení				5 764,00	
12	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000	1 441,00	5 764,00	

Handwritten signature and initials

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		(4)		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 640,00	
9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	3 080,000	8,00	24 640,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(1540*2)		3 080,000			

V. Z. 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobrš-Zálesí-kř.s II/171

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17019 staničení 3,820-4,255 km

KSO:

Místo: Zálesí

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70991641

DIČ: CZ70991641

Poznámka:

Cena bez DPH			814 249,68
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	814 249,68	21,00%	170 992,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			985 242,11
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobrš-Zálesí-kř.s II/171

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17019 staničení 3,820-4,255 km

Místo:

Zálesí

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

814 249,68

HSV - Práce a dodávky HSV

814 249,68

5 - Komunikace pozemní

805 843,68

8 - Trubní vedení

1 446,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 960,00

l.z. 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobruška-Zálesí-kř.s II/171

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17019 staničení 3,820-4,255 km

Místo: Zálesí

Datum: 20.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

814 249,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

814 249,68

D 5

Komunikace pozemní

805 843,68

10	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYV ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 425,000	168,00	239 400,00	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

s odvozem 50 mm

VV

(95*5,5)+(105*5,5)+(50*6,5)

1 425,000

VV

(recyklace staničení (3,820-3,915)+(4,015-4,120)+(4,205-4,255))

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 392,500	8,70	20 814,75	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

(435*5,5)

2 392,500

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	172,260	1 268,00	218 425,68	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

průměrná tloušťka 30 mm

VV

(435*5,5)*0,03*2,4

172,260

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 392,500	8,70	20 814,75	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

(435*5,5)

2 392,500

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 392,500	125,00	299 062,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

(435*5,5)

2 392,500

8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	111,000	66,00	7 326,00	
---	---	-------	---	----	---------	-------	----------	--

PP

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

(435*0,3*2)-(250*2*0,3)

111,000

D 8

Trubní vedení

1 446,00

12	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 446,00	1 446,00	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

VV

(1)

1,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 960,00

9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	870,000	8,00	6 960,00	
---	---	---------	---	---	---------	------	----------	--


PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

(435*2)

870,000

6.2. 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobřš-Zálesí-kř.s II/171

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17019 staničení 4,255-6,460 km

KSO:

Místo: Zálesí-kř.s II/171

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

IČ:

70971641


DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH			2 819 265,35
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 819 265,35	21,00%	592 045,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 411 311,07
-------------------	----------	------------	---------------------

v.z. 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobrš-Zálesí-kř.s II/171

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17019 staničení 4,255-6,460 km

Místo:

Zálesí-kř.s II/171

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 819 265,35

HSV - Práce a dodávky HSV

2 819 265,35

5 - Komunikace pozemní

2 783 985,35

1 - Zemní práce

5 817,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 280,00

v. z. 

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobříš-Zálesí-kř.s II/171

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17019 staničení 4,255-6,460 km

Místo:

Zálesí-kř.s II/171

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 819 265,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 819 265,35	
D	5		Komunikace pozemní				2 783 985,35	
8	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	524,500	168,00	88 116,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		s odvozem 50 mm					
	VV		(65*4,3)*(50*4,9)		524,500			
	VV		(staničení (4,445-4,495)+(5,295-5,360))					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 104,500	8,70	96 609,15	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(2205*4,9)*300		11 104,500			
	VV		(roziřeni návsi včetně autobusové zastávky)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	799,524	1 268,00	1 013 796,43	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		tloušťka 30 mm					
	VV		(2205*4,9*0,03*2,4)*(300*0,03*2,4)		799,524			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 104,500	8,70	96 609,15	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(2205*4,9)*300		11 104,500			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	11 104,500	125,00	1 388 062,50	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(2205*4,9)*300		11 104,500			
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	73,000	8,70	635,10	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(14*17*42)*1		73,000			
11	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	73,000	164,00	11 972,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(14*17*42)*1		73,000			
12	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	1 248,000	66,00	82 368,00	
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		(2205*0,3*2)-(250*0,3)		1 248,000			
D	1		Zemní práce				5 817,02	

1.7

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	3,860	1 507,00	5 817,02	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		tloušťka 50 mm					
	VV		(4,2*14+17+42)*1*0,05		3,860			
	VV		(zafrézování napojení, MK-uložení recyklátu na skládku SUS)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 280,00	
6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	4 410,000	8,00	35 280,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(2205*2)		4 410,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobrš-Zálesí-kř.s II/171

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: II/170-Dobrš-Zálesí-kř.s II/171

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055


IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			80 000,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 000,00	21,00%	16 800,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	96 800,00
-------------------	--------------	------------------

v. z. 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobrš-Zálesí-kř.s II/171

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

II/170-Dobrš-Zálesí-kř.s II/171

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 000,00

OST - Ostatní

80 000,00

6.2. 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17019 kř.II/170-Dobříš-Zálesí-kř.s II/171

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

II/170-Dobříš-Zálesí-kř.s II/171

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D	OST	Ostatní					80 000,00	
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	80 000,00	80 000,00	OTS KP-SPK 2015

PP Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

vv (DIO pronájem, montáž a demontáž)

vv 1 1,000

6.2. 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17222-05
Stavba: Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

KSO:
Místo: hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

CC-CZ:
Datum: 20.2.2017

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH **6 550 397,48**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 550 397,48	1 375 583,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 925 980,95

l.z. 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17222-05

Stavba: Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Místo: hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Datum:

20.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 550 397,48	7 925 980,95	
SO 101	oprava silnice III/17222 staničení 0,000-1,412 km	1 225 915,50	1 483 357,76	STA
SO 102	oprava silnice III/17222 staničení 1,412-1,704 km	599 267,73	725 113,95	STA
SO 103	oprava silnice III/17222 staničení 1,704-4,072 km	2 458 963,71	2 975 346,09	STA
SO 104	oprava silnice III/17222 staničení 4,072-5,862 km	2 189 250,54	2 648 993,15	STA
doplňují cí údaje	doplňující údaje-DIO	77 000,00	93 170,00	STA

l. z. 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17222 staničení 0,000-1,412 km

KSO:

Místo: hr.kraje Mačice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH


1 225 915,50

DPH základní snížená	Základ daně 1 225 915,50 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 257 442,26 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 483 357,76

6.2. 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17222 staničení 0,000-1,412 km

Místo:

hr.kraje Mačice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 225 915,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 225 915,50

5 - Komunikace pozemní

1 203 052,24

1 - Zemní práce

271,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 592,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17222 staničení 0,000-1,412 km

Místo:

hr.kraje Mačice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 225 915,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 225 915,50	
D	5		Komunikace pozemní				1 203 052,24	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 942,000	8,70	42 995,40	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(1412*3,5)		4 942,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	355,824	1 260,00	448 338,24	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		Tloušťka 30 mm					
	VV		(1412*3,5*0,03*2,4)		355,824			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 942,000	8,70	42 995,40	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(1412*3,5)		4 942,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	4 942,000	124,00	612 808,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(1412*3,5)		4 942,000			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	847,200	66,00	55 915,20	
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		(1412*0,3*2)		847,200			
D	1		Zemní práce				271,26	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	M3	0,180	1 507,00	271,26	
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		Tloušťka 50 mm					
	VV		(3,6*0,05*1)		0,180			
	VV		(zafrézování napojení, uložení recykliátu na skládku SUS)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 592,00	
9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 824,000	8,00	22 592,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(1412*2)		2 824,000			

6.2. 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr. kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17222 staničení 1,412-1,704 km

KSO:

Místo: Vojnice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650


IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			599 267,73
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	599 267,73	21,00%	125 846,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			725 113,95
v CZK			

6-2. 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17222 staničení 1,412-1,704 km

Místo:

Vojnice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

599 267,73

HSV - Práce a dodávky HSV

599 267,73

5 - Komunikace pozemní

593 149,73

1 - Zemní práce

1 582,35

8 - Trubní vedení

1 446,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 672,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačiče-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17222 staničení 1,412-1,704 km

Místo: Vojnice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovce 44, 386 01 Strakonice

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							599 267,73	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				599 267,73	
D	5		Komunikace pozemní				593 149,73	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	665,000	8,70	5 785,50	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(75*4,2)+350		665,000			
VV			(rozšíření točna autob.zastávka-350 m2)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	47,880	1 260,00	60 328,80	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			Tloušťka 30 mm					
VV			(75*4,2*0,03*2,4)+(350*0,03*2,4)		47,880			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	665,000	8,70	5 785,50	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(75*4,2)+350		665,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	665,000	124,00	82 460,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			(75*4,2)+350		665,000			
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21,000	8,70	182,70	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(15+6)*1		21,000			
10	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	21,000	177,00	3 717,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			(15+6)*1		21,000			
8	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200 MM	M2	976,500	209,00	204 088,50	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV			s odvozem 50 mm					
VV			(217*4,5)		976,500			
VV			(staničení:1,487-1,704 km,průtah Vojnice)					
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	976,500	8,70	8 495,55	OTSKP-SPK 2015

1,7

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(217*4,5)		976,500			
17	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	70,308	1 260,00	88 588,08	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		tloušťka 30 mm		70,308			
	VV		(217*4,5*0,03*2,4)		976,500			
18	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	976,500	8,70	8 495,55	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(217*4,5)		976,500			
19	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	976,500	124,00	121 086,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(217*4,5)		976,500			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	38,700	66,00	2 554,20	
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		(75*0,3*2)-(21*0,3)		38,700			
	D	1	Zemní práce				1 582,35	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	M3	1,050	1 507,00	1 582,35	
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		tloušťka 50 mm		1,050			
	VV		(15+6)*0,05*1					
	VV		(napojení MK, uložení recyklátu na skládku SUS)					
	D	8	Trubní vedení				1 446,00	
15	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 446,00	1 446,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		(1)		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 672,00	
6	K	1915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	584,000	8,00	4 672,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(217*75)*2		584,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17222 staničení 1,704-4,072 km

KSO:

Místo: Vojnice-kř.III/17221

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			2 458 963,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 458 963,71	21,00%	516 382,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 975 346,09
v CZK			

1.2 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17222 staničení 1,704-4,072 km

Místo:

Vojnice-kř.III/17221

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 458 963,71

HSV - Práce a dodávky HSV

2 458 963,71

5 - Komunikace pozemní


2 421 075,71

1 - Zemní práce

3 390,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 888,00

l.z. 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17222 staničení 1,704-4,072 km

Místo:

Vojnice-kř.III/17221

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:


Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

2 458 963,71

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 458 963,71	
	D	5	Komunikace pozemní				2 421 075,71	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 008,800	8,70	87 076,56	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(2368*4,1)*300		10 008,800			
	VV		(křížovka III/17221- 300 m2)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	720,634	1 260,00	907 998,84	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		tloušťka 30 mm					
	VV		(2368*4,1*0,03*2,4)*(300*0,03*2,4)		720,634			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 008,800	8,70	87 076,56	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(2368*4,1)*300		10 008,800			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	10 008,800	124,00	1 241 091,20	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(2368*4,1)*300		10 008,800			
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,000	8,70	87,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(10*1)		10,000			
	VV		(úprava MK)					
10	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	10,000	177,00	1 770,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(10*1)		10,000			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	1 402,800	66,00	92 584,80	
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		(2368*0,3*2)-(60*0,3)		1 402,800			
D	1		Zemní práce				3 390,75	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	M3	2,250	1 507,00	3 390,75	
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		tloušťka 50 mm					
	VV		(5*10*30)*0,05*1		2,250			
	VV		(napojení III/17221,III/17211,MK-uložení recyklátu na skládku SUS)					

l.z. 

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 888,00	
6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	4 736,000	8,00	37 888,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(2368*2)		4 736,000			

1.7 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 104 - oprava silnice III/17222 staničení 4,072-5,862 km

KSO:

Místo: kř.III/17221-Tažovice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			2 189 250,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	2 189 250,54	21,00%	459 742,61
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 648 993,15
v CZK			

102 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 104 - oprava silnice III/17222 staničení 4,072-5,862 km

Místo:

kř.III/17221-Tažovice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 189 250,54

HSV - Práce a dodávky HSV

2 189 250,54

5 - Komunikace pozemní

2 160 610,54

1 - Zemní práce

791,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 640,00

1,7 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

SO 104 - oprava silnice III/17222 staničení 4,072-5,862 km

Místo:

kř.III/17221-Tažovice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 189 250,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 189 250,54	
D	5		Komunikace pozemní				2 160 610,54	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 963,000	8,70	77 978,10	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(1790*4,7)+550		8 963,000			
VV			(křížovátka III/17223- 550 m2)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	645,336	1 260,00	813 123,36	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			tloušťka 30 mm					
VV			(1790*4,7*0,03*2,4)+(550*0,03*2,4)		645,336			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 963,000	8,70	77 978,10	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(1790*4,7)+550		8 963,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	8 963,000	124,00	1 111 412,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			(1790*4,7)+550		8 963,000			
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	54,000	8,70	469,80	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			{12+11+13+18}*1		54,000			
VV			(úprava sjezdů)					
10	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	54,000	177,00	9 558,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			(12+11+13+18)*1		54,000			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	1 050,000	66,00	69 300,00	
PP			Technická specifikace: - dodání kamentva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV			(1790*0,3*2)-(80*0,3)		1 050,000			
D	1		Zemní práce				791,18	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	M3	0,525	1 507,00	791,18	
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde se možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			tloušťka 50 mm					

1.2.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(5+5,5)*0,05*1 (napojení III/17223,II/1709,MK-uložení recyklátu na skládku SUS)		0,525			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 640,00	
6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	3 580,000	8,00	28 640,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	vv		(1790*2)		3 580,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650


IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			77 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 000,00	21,00%	16 170,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			93 170,00
v CZK			

11.2. 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 000,00

OST - Ostatní

77 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17222 hr.kraje Mačice-Vojnice-Tažovice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 000,00


d	OST	Ostatní					77 000,00	
---	-----	---------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OBÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	77 000,00	77 000,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

W (DIO pronájem, montáž a demontáž)

W 1 1,000

1.2. 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17221-04

Stavba: Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

KSO:
Místo: kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

CC-CZ:
Datum: 20.2.2017

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH 6 150 851,38

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 150 851,38	1 291 678,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 442 530,17

6.2. 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17221-04

Stavba: Oprava silnice III/17221 kř. III/17220-Strašice-kř. III/17222

Místo: kř. III/17220-Strašice-kř. III/17222

Datum:

20.02.2017


Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 150 851,38	7 442 530,17	
SO 101	oprava silnice III/17221 staničení 0,000-1,613 km	1 566 527,38	1 895 498,13	STA
SO 102	oprava silnice III/17221 staničení 1,613-2,088 km	822 320,20	995 007,44	STA
SO 103	oprava silnice III/17221 staničení 2,088-5,388 km	3 684 683,80	4 458 467,40	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	77 320,00	93 557,20	STA

1.7 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17221 staničení 0,000-1,613 km

KSO:

Místo: kř.III/17220-Strašice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70991641

DIČ: CZ70991641

Poznámka:

Cena bez DPH


1 566 527,38

DPH základní snížená	Základ daně 1 566 527,38 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 328 970,75 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 895 498,13

1,7 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17221 staničení 0,000-1,613 km

Místo:

kř.III/17220-Strašice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 566 527,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1 566 527,38

5 - Komunikace pozemní


1 538 330,78

1 - Zemní práce

2 388,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 808,00

l.z. 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17221 staničení 0,000-1,613 km

Místo:

kř.III/17220-Strašice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:


Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

1 566 527,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 566 527,38	
D	5		Komunikace pozemní				1 538 330,78	
10	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	180,000	168,00	30 240,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		s odvozem 50 mm					
	VV		(20+10)*6		180,000			
	VV		(most+ před mostem)					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 290,700	8,70	54 729,09	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(1613*3,9)		6 290,700			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	452,930	1 250,00	566 162,50	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		tloušťka 30 mm					
	VV		(1613*3,9*0,03*2,4)		452,930			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 290,700	8,70	54 729,09	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(1613*3,9)		6 290,700			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	6 290,700	123,00	773 756,10	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(1613*3,9)		6 290,700			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40,000	8,70	348,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(15*7*5*7*6)*1		40,000			
7	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	40,000	154,00	6 160,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(15*7*7*5*6)*1		40,000			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	791,000	66,00	52 206,00	
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		(1613*0,25*2)-(62*0,25)		791,000			

1.2. 

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	1		Zemní práce				2 388,60	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO SKM	M3	1,585	1 507,00	2 388,60	
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
WV			tloušťka 50 mm					
WV			(15*4,7*7*5)*0,05*1		1,585			
WV			(MK Panské Mlýny, MK-uložení recyklátu na skládku SUS)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 808,00	
9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	3 226,000	8,00	25 808,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
WV			(1613*2)		3 226,000			

l. z. 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17221 staničení 1,613-2,088 km

KSO:

Místo: Strašice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			822 320,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	822 320,20	21,00%	172 687,24
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			995 007,44
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17221 staničení 1,613-2,088 km

Místo:

Strašice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

822 320,20

HSV - Práce a dodávky HSV

822 320,20

5 - Komunikace pozemní

806 785,20

1 - Zemní práce

1 808,40

8 - Trubní vedení

7 935,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17221 staničení 1,613-2,088 km

Místo: Strašice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj


Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							822 320,20		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					822 320,20		
D	5	Komunikace pozemní					806 785,20		
8	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 695,900	168,00	284 911,20	OTSKP-SPK 2015	
PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
VV	s odvozem 50 mm								
VV	(63°4,1)+(282°4,3)+225								
VV	(staničení:1,613-1,676 km,1,806-2,088 km,rozšíření 225 m2)								
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 220,000	8,70	19 314,00	OTSKP-SPK 2015	
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
VV	(475°4,2)+225								
VV	(rozšíření točna,autob.zastávka,u restaurace, MK 30+75+26+60+34)								
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	159,840	1 250,00	199 800,00	OTSKP-SPK 2015	
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
VV	tloušťka 30 mm								
VV	(475°4,2°0,03°2,4)+(225°0,03°2,4)								
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 220,000	8,70	19 314,00	OTSKP-SPK 2015	
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
VV	(475°4,2)+225								
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 220,000	123,00	273 060,00	OTSKP-SPK 2015	
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
VV	(475°4,2)+225								
10	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	24,000	154,00	3 696,00	OTSKP-SPK 2015	
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
VV	(15°9)*1								
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24,000	8,70	208,80	OTSKP-SPK 2015	
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
VV	(15°9)*1								
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	70,800	66,00	4 672,80		
PP	Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
VV	(130°0,3°2)-(24°0,3)								

1.7.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	1		Zemní práce				1 808,40	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1,200	1 507,00	1 808,40	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			tloušťka 50 mm					
VV			(15*9)*0,05*1		1,200			
VV			(MK,sjezd-uložení recyklátu na skládku SUS)					
D	8		Trubní vedení				7 935,00	
15	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	1 446,00	4 338,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV			(3)		3,000			
14	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	1 199,00	3 597,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV			(3)		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 600,00	
6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	950,000	8,00	7 600,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			(475*2)		950,000			

62. 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17221 staničení 2,088-5,388 km

KSO:

Místo: Strašice-kř.III/17222

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

3 684 683,80

DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 684 683,80	21,00%	773 783,60
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 458 467,40

1. 2. - [Signature]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17221 staničení 2,088-5,388 km

Místo:

Strašice-kř.III/17222

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 684 683,80

HSV - Práce a dodávky HSV

3 684 683,80

5 - Komunikace pozemní


3 631 883,80

1 - Zemní práce

6 480,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 800,00

v.z. 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17221 staničení 2,088-5,388 km

Místo:

Strašice-kř.III/17222

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:


Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 684 683,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 684 683,80	
D	5		Komunikace pozemní				3 631 883,80	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 100,000	8,70	131 370,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(3300*4,5)+250		15 100,000			
	VV		(3300*4,5+rozšíření MK škůdra 250 m2)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	1 087,200	1 250,00	1 359 000,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		tloušťka 30 mm					
	VV		(3300*4,5*0,03*2,4)+(250*0,03*2,4)		1 087,200			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 100,000	8,70	131 370,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(3300*4,5)+250		15 100,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	15 100,000	123,00	1 857 300,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(3300*4,5)+250		15 100,000			
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	111,000	8,70	965,70	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(30*20)*2*(11*1)		111,000			
	VV		(úprava vjezdů,MK)					
10	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	111,000	154,00	17 094,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(30*20)*2*(11*1)		111,000			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	1 944,000	66,00	128 304,00	
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		(3300*0,3*2)-(120*0,3)		1 944,000			
D	1		Zemní práce				6 480,10	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	4,300	1 507,00	6 480,10	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		tloušťka 50 mm					
	VV		(5*11*30)*0,05*1+(20*2*0,05)		4,300			
	VV		(napojení III/17222,MK, sjezd-uložení recyklátu na skládku SUS)					

V. Z. 

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					52 800,00	
6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	6 600,000	8,00	52 800,00		
	PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
	VV				6 600,000				

Handwritten signature and initials, possibly 'LZ' and 'Kud'.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH			77 320,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 320,00	21,00%	16 237,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			93 557,20
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

77 320,00

OST - Ostatní

77 320,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17221 kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

kř.III/17220-Strašice-kř.III/17222

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 320,00

D	OST	Ostatní	77 320,00					
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	77 320,00	77 320,00	OTSKP-SPK 2015

PP Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

VV (DIO pronájem, montáž a demontáž)

VV 1 1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/14217-12
Stavba: Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

KSO:
Místo: II/142-Bavorov-Útěšov

CC-CZ:
Datum: 20.2.2017

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH 3 267 245,45

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 267 245,45	686 121,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 953 366,99



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/14217-12

Stavba: Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

Místo: II/142-Bavorov-Útěšov

Datum: 20.02.2017


Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 267 245,45	3 953 366,99	
SO 101	oprava silnice III/14217 staničení (0,005-0,455) km	1 094 922,60	1 324 856,35	STA
SO 102	oprava silnice III/14217 staničení (0,455-2,210) km	2 122 322,85	2 568 010,65	STA
doplňují cí údaje	doplňující údaje-DIO	50 000,00	60 500,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/14217 staničení (0,005-0,455) km

KSO:

Místo: II/142-Bavorov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055


IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH			1 094 922,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 094 922,60	21,00%	229 933,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 324 856,35



Handwritten signature and date: 1. 7. 2017

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/14217 staničení (0,005-0,455) km

Místo:

II/142-Bavorov

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 094 922,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 094 922,60

5 - Komunikace pozemní



1 075 701,60

8 - Trubní vedení

12 021,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 200,00

 l. z. 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/14217 staničení (0,005-0,455) km

Místo: II/142-Bavorov

Datum: 20.02.2017



Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 094 922,60	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 094 922,60	
D	5	Komunikace pozemní					1 075 701,60	
13	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 700,000	164,00	442 800,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry s odvozem 50 mm (450*6,0) 2 700,000 (recyklace zástavba průtah; staničení 0,005-0,455)						
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 700,000	8,70	23 490,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení (450*6,0) 2 700,000						
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	194,400	1 264,00	245 721,60	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. (450*6,0)*0,03*2,4 194,400						
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 700,000	8,70	23 490,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení (450*6,0) 2 700,000						
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 700,000	126,00	340 200,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. (450*6,0) 2 700,000						
D	8	Trubní vedení					12 021,00	
14	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 441,00	1 441,00	OTSKP-SPK 2016
	PP	Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 1 1,000 (VN)						
15	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MÍŘÍ	KUS	4,000	1 446,00	5 784,00	OTSKP-SPK 2016
	PP	Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 4 4,000						
16	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	1 199,00	4 796,00	OTSKP-SPK 2016
	PP	Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 4 4,000						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 200,00	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	900,000	8,00	7 200,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
					900,000			
			vv		(450*2)			

 U-2. 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/14217 staničení (0,455-2,210) km

KSO:

Místo: Bavorov-Útěšov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055



IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH				2 122 322,85
DPH základní snížená	Základ daně 2 122 322,85 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 445 687,80 0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 568 010,65

 v.z. 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/14217 staničení (0,455-2,210) km

Místo:

Bavorov-Útěšov

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 122 322,85

HSV - Práce a dodávky HSV

2 122 322,85

5 - Komunikace pozemní



2 091 304,20

1 - Zemní práce

2 938,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 080,00

 1.7 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/14217 staničení (0,455-2,210) km

Místo:

Bavorov-Útěšov

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 122 322,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 122 322,85	
D	5		Komunikace pozemní				2 091 304,20	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 599,500	8,70	74 815,65	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV		(1755*4,9)			8 599,500			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	619,164	1 264,00	782 623,30	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV		tloušťka 30 mm						
VV		(1755*4,9)*0,03*2,4			619,164			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 599,500	8,70	74 815,65	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV		(1755*4,9)			8 599,500			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	8 599,500	126,00	1 083 537,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV		(1755*4,9)			8 599,500			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	34,000	8,70	295,80	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV		(14+20)*1			34,000			
VV		(napojení MK)						
15	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	34,000	188,00	6 392,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV		(14+20)*1			34,000			
VV		(napojení MK)						
17	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	1 042,800	66,00	68 824,80	
PP			Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV		(1755*0,3*2)-(34*0,3)			1 042,800			
D	1		Zemní práce				2 938,65	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1,950	1 507,00	2 938,65	

1,7 *mul*

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		tloušťka 50 mm					
	VV		(5+14+20)*1*0,05		1,950			
	VV		(1xzařezování napojení + MK -uložení recyklátu na skládku SUS)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 080,00	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	3 510,000	8,00	28 080,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(1755'2)		3 510,000			

Handwritten signature and initials, possibly 'K. Z.' followed by a flourish.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: II/14217-Bavorov-Útěšov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055



IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH			50 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			60 500,00
v CZK			

 v.z. 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

II/14217-Bavorov-Útěšov

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 000,00

OST - Ostatní

50 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14217 Bavorov-Útěšov

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

II/14217-Bavorov-Útěšov

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D OST Ostatní 50 000,00

1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OBÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	50 000,00	50 000,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



VV

(DIO pronájem, montáž a demontáž)

VV

1

1,000

 1.2. 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17210-10
Stavba: Oprava silnice III/17210 Kozlov

KSO:
Místo: Kozlov

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH 1 816 145,03

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 816 145,03	381 390,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 2 197 535,49



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17210-10

Stavba: Oprava silnice III/17210 Kozlov

Místo: Kozlov

Datum:

13. 6. 2016


Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 816 145,03	2 197 535,49	
SO 101	oprava silnice III/17210 staničení 5,550-6,360 km	1 766 145,03	2 137 035,49	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	50 000,00	60 500,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17210 Kozlov

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17210 staničení 5,550-6,360 km

KSO:

Místo: Kozlov

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641


DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH				1 766 145,03
--------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 766 145,03	21,00%	370 890,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK		2 137 035,49
------------	--	-------	--	---------------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17210 Kozlov

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17210 staničení 5,550-6,360 km

Místo:

Kozlov

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 766 145,03

HSV - Práce a dodávky HSV

1 766 145,03

1 - Zemní práce

34 171,20

5 - Komunikace pozemní


1 578 944,83

8 - Trubní vedení

36 749,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

116 280,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17210 Kozlov

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17210 staničení 5,550-6,360 km

Místo: Kozlov

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 766 145,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 766 145,03	
D	1		Zemní práce				34 171,20	

16	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	151,200	226,00	34 171,20	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP (151,2) 151,200

VV (vybourání a 1/2 výměna za nové příkopové žlaby 126 m a 1/2 předláždění stávajících)

D	5		Komunikace pozemní				1 578 944,83	
---	---	--	--------------------	--	--	--	--------------	--

12	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 474,400	163,00	566 327,20	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV s odvozem 50 mm (636*5,4)+40 3 474,400

VV (průtah obcí 70m+490m+76m+rozšíření u kapličky)

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 414,000	8,70	38 401,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV (810*5,4)+40 4 414,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	317,808	1 229,00	390 586,03	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV tloušťka 30 mm (810*5,4+40)*0,03*2,4 317,808

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 414,000	8,70	38 401,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV (810*5,4)+40 4 414,000

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	4 414,000	122,00	538 508,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV (810*5,4)+40 4 414,000

13	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	120,000	56,00	6 720,00	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV (200*0,3)*2 120,000

VV (zpevnění a dosypání krajnice)

D	8		Trubní vedení				36 749,00	
---	---	--	---------------	--	--	--	-----------	--

9	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	14,000	1 441,00	20 174,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	------------------------	-----	--------	----------	-----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

VV 14 14,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000	1 446,00	5 784,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		4		4,000			
10	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	9,000	1 199,00	10 791,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		9		9,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				116 280,00	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 620,000	8,00	12 960,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(810*2)		1 620,000			
14	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL	M	126,000	575,00	72 450,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	VV		(126)		126,000			
	VV		výměna nových betonových příkopových žlabů					
15	K	935213	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	126,000	245,00	30 870,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výpiň spar					
	VV		(126)		126,000			
	VV		(předláždění stávajících do betonu tl.100 mm)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17210 Kozlov

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Kozlov

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH


50 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 500,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17210 Kozlov

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Kozlov

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 000,00

OST - Ostatní

50 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17210 Kozlov

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Kozlov

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D OST

Ostatní



50 000,00

1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBÍŽŮKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	50 000,00	50 000,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

VV (DIO pronájem, montáž a demontáž)

VV 1 1,000

 1.2. 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17725-09
Stavba: Oprava silnice III/17725 Předmíř

KSO:
Místo: Předmíř

CC-CZ:
Datum: 20.2.2017

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 1 523 057,68

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 523 057,68	319 842,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 842 899,79



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17725-09

Stavba: Oprava silnice III/17725 Předmíř

Místo: Předmíř

Datum: 20.02.2017


Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 523 057,68	1 842 899,79	
SO 101	oprava silnice III/17725 staničení 1,138-1,570 km	1 473 057,68	1 782 399,79	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	50 000,00	60 500,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17725 Předmíř

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17725 staničení 1,138-1,570 km

KSO:

Místo: Předmíř

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH				1 473 057,68
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 473 057,68	21,00%	309 342,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 782 399,79
-------------------	--------------	---------------------



l. z. *[Handwritten signature]*

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17725 Předmít

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17725 staničení 1,138-1,570 km

Místo: Předmít

Datum: 20.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 473 057,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 473 057,68

5 - Komunikace pozemní

1 424 851,68

1 - Zemní práce


20 628,00

8 - Trubní vedení

20 666,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 912,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17725 Předmíř

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17725 staničení 1,138-1,570 km

Místo:

Předmíř

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj



Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 473 057,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 473 057,68	
D	5		Komunikace pozemní				1 424 851,68	
13	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 283,200	164,00	538 444,80	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		s odvozem 50mm					
	VV		(432*7,6)		3 283,200			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 523,200	8,70	30 651,84	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(432*7,6)*240		3 523,200			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	253,670	1 360,00	344 991,20	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		tloušťka 30 mm					
	VV		(432*7,6+240)*0,03*2,4		253,670			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 523,200	8,70	30 651,84	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(432*7,6)*240		3 523,200			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 523,200	135,00	475 632,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(432*7,6)*240		3 523,200			
12	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	80,000	56,00	4 480,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		(200*0,2)*2		80,000			
	VV		(zpevnění a dospání krajnice)					
D	1		Zemní práce				20 628,00	
5	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM (tl.50mm)	M3	12,000	1 719,00	20 628,00	
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		(240*0,05)		12,000			
	VV		(rozšíření u autobusové zastávky 40x6; odvoz recyklátu na skládku SUS)					
D	8		Trubní vedení				20 666,00	
8	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000	1 446,00	8 676,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		(6)		6,000			
10	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	10,000	1 199,00	11 990,00	OTSKP-SPK 2015

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		(10)		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 912,00	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	864,000	8,00	6 912,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(432*2)		864,000			

 k.z. 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17725 Předmíř

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Předmíř

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			50 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		60 500,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17725 Předmít

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Předmít

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 000,00

OST - Ostatní

50 000,00



Handwritten signature and initials, possibly reading "M. v. z. R."

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17725 Předmíř

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Předmíř

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:


Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D	OST	Ostatní					50 000,00	
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	50 000,00	50 000,00	OTS KP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: zahrnuje objednatel povelné náklady na požadovaná zařízení zhotovitele					
	VV		(DIO pronájem, montáž a demontáž)					
	VV		1		1,000			

 6.2. 2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17211-03

Stavba: Oprava silnice III/17211 Krejnice

KSO:
Místo: Krejnice

CC-CZ:
Datum: 20.2.2017

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH 801 980,13

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	801 980,13	168 415,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 970 395,96



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17211-03

Stavba: Oprava silnice III/17211 Krejnice

Místo: Krejnice

Datum: 20.02.2017


Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		801 980,13	970 395,96	
SO 101	oprava silnice III/17211 staničení 3,988-4,328 km	771 980,13	934 095,96	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	30 000,00	36 300,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17211 Krejnice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17211 staničení 3,988-4,328 km

KSO:

Místo: Krejnice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			771 980,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	771 980,13	21,00%	162 115,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			934 095,96
v CZK			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17211 Krejnice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17211 staničení 3,988-4,328 km

Místo:

Krejnice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.


Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	771 980,13
HSV - Práce a dodávky HSV	771 980,13
5 - Komunikace pozemní	763 648,13
8 - Trubní vedení	2 892,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 440,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17211 Krejnice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17211 staničení 3,988-4,328 km

Místo:

Krejnice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

771 980,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				771 980,13	
D	5		Komunikace pozemní				763 648,13	
8	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 896,000	168,00	318 528,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV			s odvozem 50 mm					
VV			(340*5,4)+60		1 896,000			
VV			(rozšíření autobusová zastávka 60 m2)					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 896,000	8,70	16 495,20	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(340*5,4)+60		1 896,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACQ, ACL	T	136,512	1 269,00	173 233,73	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			tloušťka 30 mm					
VV			(340*5,4*0,03*2,4)+(60*0,03*2,4)		136,512			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 896,000	8,70	16 495,20	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(340*5,4)+60		1 896,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 896,000	126,00	238 896,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			(340*5,4)+60		1 896,000			
D	8		Trubní vedení				2 892,00	
15	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 446,00	2 892,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV			(2)		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 440,00	
16	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	680,000	8,00	5 440,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			(340*2)		680,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17211 Krejnice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Krejnice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH


30 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17211 Krejnice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Krejnice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 000,00

OST - Ostatní

30 000,00



Handwritten signature and date: 6.2. 2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17211 Krejnice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Krejnice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


30 000,00

D	OST	Ostatní					30 000,00	
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP-SPK 2015

PP Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

VV (DIO pronájem, montáž a demontáž)

VV 1 1,000



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17224-07
Stavba: Oprava silnice III/17224 Kváskovice

KSO:
Místo: kř.III/17220-Kváskovice

CC-CZ:
Datum: 20.2.2017

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH 1 117 118,82

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 117 118,82	234 594,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 351 713,77



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17224-07

Stavba: Oprava silnice III/17224 Kváskovice

Místo: kř.III/17220-Kváskovice

Datum: 20.02.2017


Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 117 118,82	1 351 713,77	
SO 101	oprava silnice III/17224 staničení 0,005-0,925 km	1 078 118,82	1 304 523,77	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	39 000,00	47 190,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17224 Kváskovice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17224 staničení 0,005-0,925 km

KSO:

Místo: III/17220-Kváskovice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641


DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH				1 078 118,82
--------------	--	--	--	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 078 118,82	21,00%	226 404,95
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK		1 304 523,77
------------	--	-------	--	--------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17224 Kváskovice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17224 staničení 0,005-0,925 km

Místo:

III/17220-Kváskovice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 078 118,82
HSV - Práce a dodávky HSV	1 078 118,82
1 - Zemní práce	188,38
5 - Komunikace pozemní	1 063 210,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 720,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17224 Kváskovice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17224 staničení 0,005-0,925 km

Místo:

III/17220-Kváskovice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 078 118,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV							1 078 118,82	
D	1	Zemní práce							188,38	
17	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO SKM	M3	0,125	1 507,00	188,38	OTSKP-SPK 2015		
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
	VV	tloušťka 50 mm								
	VV	(5°0,5°0,05)								
	VV	(zafrézování napojení-uložení recyklatu na skládku SUS)								
	D	5	Komunikace pozemní							1 063 210,44
8	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	351,000	398,00	139 698,00	OTSKP-SPK 2015		
	PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
	VV	s odvozem 50 mm								
	VV	(90°3,9)								
	VV	((recyklace staničení (0,835-0,920)) - zachovat stávající niveletu silnice u nemovitosti)								
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 837,000	8,70	33 381,90	OTSKP-SPK 2015		
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
	VV	(830°4,2)+(90°3,9)								
	VV	(III/17220-Kváskovice- Kváskovice-průtah)								
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	276,264	1 260,00	348 092,64	OTSKP-SPK 2015		
	PP	Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	VV	tloušťka 30 mm								
	VV	(830°4,2°0,03°2,4)+(90°3,9°0,03°2,4)								
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 837,000	8,70	33 381,90	OTSKP-SPK 2015		
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
	VV	(830°4,2)+(90°3,9)								
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 837,000	124,00	475 788,00	OTSKP-SPK 2015		
	PP	Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	VV	(830°4,2)+(90°3,9)								
19	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	498,000	66,00	32 868,00	OTSKP-SPK 2016		
	PP	Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
	VV	(830°0,3°2)								
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 720,00


PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	1915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 840,000	8,00	14 720,00	

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)
 - předznačení a reflexní úpravu

PP

(920*2)

1 840,000



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17224 Kváskovice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Krejnice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			39 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 000,00	21,00%	8 190,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			47 190,00
v CZK			

 v.z. 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17224 Kváskovice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Krejnice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 000,00

OST - Ostatní

39 000,00



V. Z. 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17224 Kváskovice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Krejnice

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísku celkem

39 000,00


D OST Ostatní 39 000,00

1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTÍ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	39 000,00	39 000,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

VV (DIO pronájem, montáž a demontáž)

VV 1 1,000



U.2. ml

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17311-11
Stavba: Oprava silnice III/17311 Chlum

KSO:
Místo: kž.II/173-Chlum-kř.III/1738

CC-CZ:
Datum: 20.2.2017

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH 2 836 039,27

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 836 039,27	595 568,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 431 607,52



U. Z. Rumpf

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17311-11

Stavba: Oprava silnice III/17311 Chlum

Místo: kž.II/173-Chlum-kř.III/1738

Datum: 20.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 836 039,27	3 431 607,52	
SO 101	oprava silnice III/17311 staničení (0,020-1,300) km	1 517 233,06	1 835 852,00	STA
SO 102	oprava silnice III/17311 staničení (1,600-1,804) km	506 908,86	613 359,72	STA
SO 103	oprava silnice III/17311 staničení (1,804-2,325) km	753 897,35	912 215,79	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	58 000,00	70 180,00	STA

Handwritten signature and initials, possibly 'L. Z. Ruel'.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17311 staničení (0,020-1,300) km

KSO:

Místo: Chlum-II/173

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055


IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH				1 517 233,06
--------------	--	--	--	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 517 233,06	21,00%	318 618,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK		1 835 852,00
------------	--	-------	--	--------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17311 staničení (0,020-1,300) km

Místo:

Chlum-II/173

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 517 233,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 517 233,06

5 - Komunikace pozemní


1 494 258,97

1 - Zemní práce

2 494,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 480,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/17311 staničení (0,020-1,300) km

Místo: Chlum-II/173

Datum: 20.02.2017


Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 517 233,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 517 233,06	
D	5		Komunikace pozemní				1 494 258,97	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 888,000	8,70	51 225,60	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(1280*4,6)		5 888,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	423,936	1 327,00	562 563,07	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			tloušťka 30 mm					
VV			(1280*4,6)*0,03*2,4		423,936			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 888,000	8,70	51 225,60	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(1280*4,6)		5 888,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	5 888,000	131,00	771 328,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			(1280*4,6)		5 888,000			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	43,000	8,70	374,10	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			(15*8+20)*1		43,000			
VV			(napojení MK a vjezdu)					
15	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	43,000	170,00	7 310,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			(15*8+20)*1		43,000			
VV			(napojení MK a vjezdu)					
18	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	761,100	66,00	50 232,60	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: - dodání recyklovatelného materiálu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovatelného materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV			(1280*0,3*2)-(23*0,3)		761,100			
D	1		Zemní práce				2 494,09	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113724	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1,655	1 507,00	2 494,09	
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		tloušťka 50 mm					
	VV		(4,7+5,4+15+8)**1*0,05		1,655			
	VV		(2zafřezování napojení + MK a vjezdu-uložení recyklátu na skládku SUS)					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 480,00	
11	K	1915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 560,000	8,00	20 480,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(1280*2)		2 560,000			



Handwritten signature and initials, possibly 'K. Z. Ruff'.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17311 staničení (1,600-1,804) km

KSO:

Místo: Chlum

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650


IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			506 908,86
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	506 908,86	21,00%	106 450,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			613 359,72
v CZK			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17311 staničení (1,600-1,804) km

Místo:

Chlum

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

506 908,86

HSV - Práce a dodávky HSV

506 908,86

5 - Komunikace pozemní

501 535,06

1 - Zemní práce

2 109,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 264,00



6.2. 2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/17311 staničení (1,600-1,804) km

Místo: Chlum

Datum: 20.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							506 908,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				506 908,86	
D	5		Komunikace pozemní				501 535,06	
13	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	930,000	209,00	194 370,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		s odvozem 50 mm (155*6,0)		930,000			
	VV		(recyklace zástavba průtah)					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 224,000	8,70	10 648,80	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(204*6,0)		1 224,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	88,128	1 327,00	116 945,86	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		tloušťka 30 mm (204*6,0)*0,03*2,4		88,128			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 224,000	8,70	10 648,80	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(204*6,0)		1 224,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 224,000	131,00	160 344,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(204*6,0)		1 224,000			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	48,000	8,70	417,60	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(28*20)*1 (zafrézování a napojení MK)		48,000			
15	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	48,000	170,00	8 160,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(28*20)*1		48,000			
	VV		(napojení MK)					
D	1		Zemní práce				2 109,80	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1,400	1 507,00	2 109,80	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		tloušťka 50 mm					
	VV		(28)*1*0,05		1,400			
	VV		(1xzafrézování napojení MK-uložení recyklátu na skládku SUS)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 264,00	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	408,000	8,00	3 264,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(204*2)		408,000			

U. Z. ...

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17311 staničení (1,804-2,325) km

KSO:

Místo: III/1738-Chlum

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH				753 897,35
DPP základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	753 897,35	21,00%		158 318,44
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		912 215,79



1-2. 2017

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17311 staničení (1,804-2,325) km

Místo:

III/1738-Chlum

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	753 897,35
HSV - Práce a dodávky HSV	753 897,35
5 - Komunikace pozemní	745 071,57
1 - Zemní práce	489,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 336,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/17311 staničení (1,804-2,325) km

Místo:

III/1738-Chlum

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

753 897,35

D		HSV	Práce a dodávky HSV				753 897,35	
D		5	Komunikace pozemní				745 071,57	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 969,700	8,70	25 836,39	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		(521*5,7)		2 969,700				
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	213,818	1 327,00	283 736,49	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV		tloušťka 30 mm		213,818				
VV		(521*5,7)*0,03*2,4		213,818				
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 969,700	8,70	25 836,39	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		(521*5,7)		2 969,700				
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 969,700	131,00	389 030,70	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV		(521*5,7)		2 969,700				
12	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	312,600	66,00	20 631,60	
PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
VV		(521*0,3*2)		312,600				
D		1	Zemní práce				489,78	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM(tl.50mm)	M3	0,325	1 507,00	489,78	
PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouřenou suti a s vybouřenými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
VV		(6,5*1*0,05)		0,325				
VV		(1xzafrézování napojení-uložení recyklátu na skládku SUS)		0,325				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 336,00	
11	K	915111C	VODDOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 042,000	8,00	8 336,00	
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
VV		(521*2)		1 042,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: II/173-Chlum-III/1738

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			58 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	58 000,00	21,00%	12 180,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			70 180,00
v CZK			



6.2. 2017

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

II/173-Chlum-III/1738

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

58 000,00

OST - Ostatní

58 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17311 Chlum

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

II/173-Chlum-III/1738

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 000,00

d	OST	Ostatní						
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	58 000,00	58 000,00	OTSKP-SPK 2015

pp Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

vv (DIO pronájem, montáž a demontáž)

vv 1 1,000

1.2. 2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/00427-08
Stavba: Oprava silnice III/00427 Brusy

KSO:
Místo: II/139-Brusy-I/4

CC-CZ:
Datum: 20.2.2017

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 12 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 1 891 389,78

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 891 389,78	397 191,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 288 581,63



Handwritten signature and date: 6.2. 2017

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/00427-08

Stavba: Oprava silnice III/00427 Brusy

Místo: III/139-Brusy-I/4

Datum: 20.02.2017


Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 891 389,78	2 288 581,63	
SO 101	oprava silnice III/00427 staničení 0,005-1,498 km	1 842 889,78	2 229 896,63	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	48 500,00	58 685,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/00427 Brusy

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/00427 staničení 0,005-1,498 km

KSO:

Místo: II/139-Brusy-I/4

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650


IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			1 842 889,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	1 842 889,78	21,00%	387 006,85
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 229 896,63
v CZK			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00427 Brusy

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/00427 staničení 0,005-1,498 km

Místo:

II/139-Brusy-I/4

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 842 889,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 842 889,78

5 - Komunikace pozemní

1 817 042,68

1 - Zemní práce

1 959,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 888,00



1.2. 2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00427 Brusy

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/00427 staničení 0,005-1,498 km

Místo: II/139-Brusy-I/4


Datum: 20.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 842 889,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 842 889,78	
D	5		Komunikace pozemní				1 817 042,68	
13	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	566,000	323,00	182 818,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		s odvozem 50 mm					
	VV		(110*4,6)-60		566,000			
	VV		(recyklace náves+rozšíření)					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 967,800	8,70	60 619,86	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(1493*4,6)+100		6 967,800			
	VV		(rozšíření napojení křížovky 2x, rozšíření náves)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	501,682	1 219,00	611 550,36	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		tloušťka 30 mm					
	VV		(1493*4,6+100)*0,03*2,4		501,682			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 967,800	8,70	60 619,86	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(1493*4,6)+100		6 967,800			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	6 967,800	121,00	843 103,80	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(1493*4,6)+100		6 967,800			
12	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	883,800	66,00	58 330,80	
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		(1493-20)*0,3*2		883,800			
D	1		Zemní práce				1 959,10	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1,300	1 507,00	1 959,10	
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		tloušťka 50 mm					
	VV		(26*1*0,05)		1,300			
	VV		(2xzafrézování napojení-uložení recyklátu na skládku SUS)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 888,00	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 986,000	8,00	23 888,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(1493*2)		2 986,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/00427 Brusy

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: II/139-Brusy-I/4

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

IČ:

70971641



DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH			48 500,00
--------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	48 500,00	21,00%	10 185,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	58 685,00
------------	-------	------------------

 1. 7 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00427 Brusy

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

II/139-Brusy-I/4

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Kód dílu - Popis



Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 500,00

OST - Ostatní

48 500,00

 1/7 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00427 Brusy

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

II/139-Brusy-I/4

Datum: 20.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Znakon, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 500,00

D OST Ostatní 48 500,00

1	K	03710	POMOČ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	48 500,00	48 500,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	-----------------

PP Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

VV (DIO pronájem, montáž a demontáž)

VV 1 1,000

