



# OBJEDNÁVKA

## Město Bílina

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č.ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: 10. 04. 2017

Objednávka č.: 048/2017/M

Financováno z: 17-15

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: mika@bilina.cz

Vystavil(a): Erich Mika

Ing. Arch. Vladimír Volman

[REDACTED]  
IČO: 14812622

Město Bílina objednává:

PD - Revitalizace části Inhalatoria. Vstupní prostor objektu s původním pítkem minerální vody. Jedná se hlavně o sanační a restaurátorské práce, dále návrh osvětlení a návrh pracovního pultu pracovníka informačního centra Bílina. Součástí dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr pro zadávací řízení.

Projektová dokumentace bude zpracována v potřebném rozsahu podle vyhl. 499/2006 Sb., (rozsah dle Sb. zákonů č. 62/2013, vyhláška ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb). Zhotovitel předá objednateli 4 paré s kompletní PD, součástí každého paré bude CD, popř. DVD s výkazem výměr, a dále 1 paré na CD, popř. DVD s položkovým rozpočtem. Formáty na CD (DVD), texty a rozpočet \*.doc , \*.xls, výkresová část \*.pdf a \*.dwg.

**Termín dodání: 06/2017**

**Cena zakázky bez DPH: 81. 400, 00 Kč**

**Sazba DPH 21 %: 17. 094, 00 Kč**

**Cena celkem: 98. 494, 00 Kč**

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,  
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 a 29 zákona č.235/2004 Sb. o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete **ve dvojnásobném** vyhotovení na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**  
**Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii !**

Penále: Za nedodržení termínu realizace dodávky 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Příkazce operace:

Ing. Jaroslav Bureš, MBA

Správce rozpočtu:

Jana Matějovská

Převzal dne: 10. 04. 2017