

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S2978/2022-SŽ-OŘ HKR-ST PCE

Smlouva: S64006830021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

dle přílohy č. 1

**Zpracoval:**

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
K Vápence 2677  
530 02 Pardubice  
IČO: 25253361

**Notifikace:** 28.1.2022 10:23

DIČ: CZ25253361

**Termín dodání:**

dle přílohy č. 1

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 2 049 498,85

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 2	1,000	2 049 498,85

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022 - 2023

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

**Přílohy:** 1**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 28. 01. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:  
jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 01. 02. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	2 049 498,85
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	od účinnosti objednávky
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	28. 2. 2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	viz příloha č. 1
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	viz příloha č. 1
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jednorázová
<b>Další údaje:</b>	0
<b>Přílohy:</b>	1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2445013

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 069f9e05-0fd8-4a16-97a8-63ed35090149

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.02.2022 13:16:00



f72d9c3a-d9ba-4949-85d4-f68e79bd566f